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Çalışmalar esnasında Yüklenici’nin ve/veya personelinin kusuru ve çevre ve iş güvenliği önlemlerine uyulmaması sonucu oluşabilecek iş kazalarından ve 3. Şahışlara verilen 

uğrayacağı zararlardan doğacak hukuki, idari, cezai, maddi manevi her türlü olumsuzluk, ceza ve tazminatlardan Yüklenici sorumludur.

İşin ifası sırasında Yüklenici çalışanının ölümlü veya uzuv kayıplı iş kazası yaşamasından kaynaklı Şirket’in yaşayabileceği her türlü maddi zarar Yüklenici tarafından karşılanır.

Proje’nin Yüklenici tarafından hazırlanan ve Şirkete sunulan iş programında belirtilen süre içerisinde başlamaması halinde beher gün için sözleşme bedelinin % 0,1 (binde bir)

oranında ceza uygulanır. 

Ceza konusu

Proje’nin Yüklenici tarafından hazırlanan ve Şirkete sunulan iş programında belirtilen süre içerisinde tamamlanamadığının Kontrol Heyetince tespit edilmesi halinde uygulanacak

gecikme cezası oranı beher gün için sözleşme bedelinin % 0,02 (on binde iki)’sidir. Sözleşmeye ilişkin kesilen toplam ceza bedeli sözleşme bedelinin %20 (yüzde yirmi)’sinden fazla

olmayacaktır. Gecikmenin %20’den daha fazla cezayı gerektirdiği durumda Şirket Sözleşmeyi derhal ve herhangi bir tazminat vb. ödemeksizin feshedebilir. Gecikmenin 15

günden fazla olması halinde Şirket bu işi 3. bir kişiye yaptırarak, ödediği bedelleri, fiyat farkı da dahil olmak üzere zarar miktarını YÜKLENİCİ’ye rücu etme hakkına sahiptir.

Yapım işleri nedeniyle yapılması gereken enerji kesintileri önceden programlanarak kesintinin yapılmasından en az 5 iş günü önce makul süre öncesinde Şirket’e bildirilecektir.

Enerji kesme ve verme işlemleri Şirket yetkilileri tarafından yapılacaktır. Geçerli bir sebep olmaksızın enerji kesintisi belirlenen sürede gerçekleşmezse veya sonlandırılmazsa, ya

da geçerli bir sebep olmaksızın planlanan ve ilan edilen kesinti Yüklenici kaynaklı gerçekleşmeyip iptal olursa, zamanında yapılmayan her bir kesinti için 5.000 (bin) TL ceza kesilir.

Kesintinin iptal edilmesine sebep olan gerekçe Şirket ve Şirket adına yetkilendirilmiş kontrol yüklenicisi yetkilileri tarafından değerlendirilecek olup Yüklenici tarafından temin

edilmesi gereken araç, gereç, ekipman ve İSG malzemesi eksikliği nedeniyle iptal edilen kesintiler için ayrıca bir değerlendirmeye gerek olmaksızın Yüklenici’nin hakkedişinden

ilgili tutarlar kesinti yapılacaktır. Ayrıca bu nedenle Şirket’in uğrayacağı zarar ve EPDK mevzuatı çerçevesinde ödemekle yükümlü olacağı tazminatlar ile idari para cezaları, tüm

fer’ileriyle birlikte hesaplanarak Yüklenici’ ye rücu edilir. Şirket tarafından planlı kesintinin başlama saatinin geciktirilmesi halinde bu süre kesinti sonuna ilave edilerek hesap

yapılır. 

Şantiye sorumlusu mühendisin ve diğer teknik personelin görev bölgesinde Şirket’in bilgisi haricinde ve geçerli mazereti olmaksızın bulunmadığı ya da sözleme 21. Maddede

belirtilen sayı ve nitelikte personelin çalıştırılmadığının tespit edilmesi halinde her bir personel başına  her gün için, 5.000 (bin) TL ceza kesilir.  

Proje’nin Yüklenici tarafından hazırlanan ve Şirkete sunulan iş programa uygun olarak ilerlememesi halinde, ilgili sözleşme bedelinin %0,1 (binde biri)  oranında ceza uygulanır.

Yüklenici çalışma bölgesindeki mevcut elektrik dağıtım tesislerinde, çalışmasına bağlı olarak tespit edilen 3.şahıs can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek eksiklik ve aksaklıkları 

(korkuluk ve ölüm tehlike levhası montajı, emniyet mesafesi ihlaline neden olabilecek uygulamaları, hatalı bara bağlantısı, uygun olmayan müşteri branşman bağlantısı, hata vb.) 

gidermekle yükümlüdür. Bu tür eksiklerin tespiti halinde düzenlenen beher form için 5.000 (bin) TL ceza kesilir. Ayrıca bu aksaklıklardan doğacak her türlü tazmin bedeli, 

fer’ileriyle birlikte herhangi bir itiraz olmadan Yüklenici tarafından ödenecektir.

Sözleşme ekinde yer alan Yüklenici İş Sağlığı Ve Güvenliği Şartnamesi’nde belirtilen İş sağlığı ve güvenliği kuralları Yüklenici tarafından uygulanacak ve çevre ve iş sağlığı ve 

güvenliği malzemelerinin kullanılması sağlanacaktır. İSG ile ilgili cezalar Yüklenici İş Sağlığı Ve Güvenliği Şartnamesi’nin ekinde yer alan Yüklenici Firmalar İçin İş Sağlığı Ve 

Güvenliği (İSG) Ceza Tablosu’na göre uygulanacaktır.

Yüklenici,  Ek-16’da yer alan Şirket Hizmet Tedarikçilerinin Yönetimi  Prosedürü ve eklerinde belirtilen yükümlülükleri belirtilen sürelerde gerçekleştirmek zorundadır. Gecikme 

yaşanan hallerde tespit edilen her bir durum için 5.000 (bin) TL ceza uygulanır.

Yüklenici ile 3 ayda bir genel İSG değerlendirme toplantısı yapılacaktır. Bu toplantıda alınan kararların Şirket tarafından verilen termin sürelerinde Yüklenici tarafından 

gerçekleşmemesi halinde sözleşme bedelinin % 0.01‘i (ONBİNDE BİR) oranında ceza uygulanabilir.

Yüklenici’nin sigortasız işçi çalıştırması halinde, kişi başına 50.000 (ellibin) TL ceza uygulanacaktır. Bu madde kapsamında kesilecek cezalar toplamı 250.000 (ikiyüzelli bin) TL 

olması  halinde Şirket sözleşmeyi derhal ve herhangi bir tazminat vb. ödemeksizin feshetme hakkını kullanabilir.

İşin sözleşme ve sözleşme eklerine (mevzuat, ilgili şartnameler vb.)  uygun yapılmaması durumunda, tespitin düzeltilmesi ile ilgili olarak ŞİRKET ve /veya ŞİRKETİN yetilendirdiği 

kontrolör firma tarafından tespitin düzeltilmesine yönelik yazılı olarak yapılan düzeltme bildiriminin ardından 15  gün içerisinde YÜKLENİCİ işi uygun hale getirmekle yükümlüdür. 

15 gün sonrası işin uygun hale getirilmemiş olması durumunda gecikilen her gün için iş başına 5.000 TL ceza uygulanacaktır.

Yer tesliminin Yüklenici kaynaklı gecikmesi ve YÜKLENİCİ tarafından geçerli bir mazeret sunulmadığı takdirde sözleşmenin 10.2.p maddesi hükümleri uygulanabilir.  

Yüklenici tarafından sözleşme gereği yaptırılan sigortaların Şirket’in izni alınmaksızın iptal olduğunun tespiti halinde doğmuş ve doğacak tüm zarar ve sorumluluklar Yüklenici’de 

olmak üzere sözleşme bedelinin % 1‘i (YÜZDE BİR) oranında ceza kesilir. Yüklenici bu durumda herhangi bir bildirime gerek olmaksızın sigortaya yeniden işlerlik kazandırmakla 

yükümlüdür.

Şirket tarafından onay verilmemiş Alt Yüklenici çalıştırıldığının tespit edilmesi durumunda 40.000 (kırk bin) TL ceza uygulanır. Bu madde kapsamında kesilecek cezalar toplamı 

200.000 (İkiYüz bin) TL olması  halinde Şirket sözleşmeyi derhal ve herhangi bir tazminat vb. ödemeksizin feshetme hakkını kullanabilir.

Yüklenici’nin, İş bu Sözleşme ve eklerinde tanımlanan  yükümlülüklerinden bu  maddede belirtilenler dışında kalanlardan herhangi birini süresi içinde yerine getirmemesi halinde,  

yükümlülüğün  yerine  getirilmediği  her  bir durum için 10.000 (on bin) TL ceza uygulanır.

Proje tamamlandıktan sonra proje sahasında herhangi bir malzeme bırakılmaması, ilgili malzemelerin Şirket’in bildirdiği alanlara Yüklenici tarafından, ilgili masrafları karşılanarak 

taşınması esastır. Kontrol heyeti tarafından işin tamamlanma bildirim tarihinden 1 ay sonra sahada yeni malzeme bırakıldığının tespiti halinde proje başına 10.000 (on bin) TL 

ceza kesilir. İhlalin devam etmesi durumunda önce ceza 2 katına çıkartılır, akabinde malzemeler Şirket tarafından Şirket ambarlarına taşınarak tüm masraflar Yüklenici’nin 

alacaklarından kesilir. 

Yüklenici, Sözleşme konusu işte görevlendirdiği çalışanlarının ücretini düzenli olarak ödemek zorunda olup, yapmış olduğu ödemeleri belgelendirerek her ay Şirket’e rapor 

etmekle yükümlüdür. Ödeme yapılmayan çalışanın ücreti, Şirket tarafından Yüklenici’ nin hak edişinden kesilerek çalışanın banka hesabına yatırılır.

Ayrıca, çalışma esnasında Yüklenici’nin ve/veya personelinin kusuru ve iş güvenliği ve çevre önlemlerine uyulmaması sonucu oluşabilecek iş ve çevre kazalarından doğacak 

hukuki, idari, cezai, maddi manevi her türlü olumsuzluk, ceza ve tazminatlardan Yüklenici sorumludur. Şirket tarafından gerçekleştirilen saha gözetimleri sonucunda tespit edilen 

çevre uygunsuzluklarının art arda 2 denetimde  tespit edilmesi durumunda sözleşme bedelinin %0,01 (ONBİNDEBİR)’i  oranında ceza kesilir.  

Geçici kabul tutanağında işletmeye alınmasında sakınca görülen eksik işlerin tamamlanması veya düzeltilmesi için geçici kabul komisyonu tarafından bir süre öngörülebilir. Geçici 

kabul komisyonunca ön görülen bu sürenin sonunda eksikliklerin giderilmemesi durumunda gecikilen her gün için 2.000 (ikibin) TL ceza kesilebilir. Kesin kabul işleminde de 

benzer hususlarda aynı hüküm uygulanır.

Şirket yada Şirket adına yetkilendirilen kontrol görevlileri tarafından saha denetimlerinde teknik şartname ve yönetmeliklere aykırı yapıldığı tespit edilen uygulamaların 

düzeltilmesi için süre verilir. Süresi içerisinde giderilmeyen her bir uygunsuzluk için 1000 TL ceza kesilir.

Şirket tarafından belirlenen format, röper ve özellikteki CBS bilgilerinin aylık olarak sunulmaması ve sahada numarataj işlemlerinin eksik olduğunun tespit edilmesi ve verilen 

süreler içerisinde tamamlanmaması halinde hakkediş yapılmayacaktır.

Yüklenici firmalar çalışma planlarını bir gün öncesinden mail yoluyla kontrol şirketine ve ŞİRKET’e  sunacaktır. Yüklenicinin bildirdiği çalışma planından farklı bir bölgede/projede 

çalışma yaptığı ve revize çalışma planı bilgisi verilmediği tespit edilirse  10.2.p madde gereği ceza uygulanabilir. 
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12.1.4 Küçük ek tesis (KET) işleri için; Her işin enerjilendirilmesi sonrası hakedişe girerek ödemeye dahil edilmesi esastır. ŞİRKET ya da ŞİRKET tarafından yetkilendirilmiş kontrollük 

yüklenicisi bilgisi dahilinde olmayan işler hakedişe dahil edilmeyecektir. Yer teslimi yapılan ilk durum ile uygulama arasında oluşan farklar gerekçeleri ile ŞİRKET ya da ŞİRKET 

tarafından yetkilendirilmiş kontrollük firmasına onaya sunulacaktır. Onay  alınmadan değişiklik yapılması ve işe başlanması halinde ŞİRKET ilgili hakedişi ve ödemesini 

yapmayacaktır. 

Tesisin tamamlanması veya tasfiyesi durumunda İşlerin geçici kabulü yapıldıktan sonra ve kesin hakediş düzenlenmesinden önce, trafo güç ve gerilimleri işlenmiş 1/5000’lik 

paftaları, OG prensip ve tek hat şema paftaları, direk tipleri ve iletken kesitleri işlenmiş 1/2000’lik paftalar ile AG dağıtım panolarına ait tek hat şemalarını içeren nihai projeler (as-

built drawings),  Yüklenici tarafından bedelsiz olarak hazırlanıp orijinalleri ve CD kayıtları (Şirkette coğrafi bilgi sistemine uygun altyapının mevcut olması durumunda Şirket 

tarafından belirtilen formatta veriler işlenmiş olarak) ile birlikte ozalite çekilmiş olarak Şirkete teslim edilir. Aksi taktirde başkaca bir ihtara gerek kalmaksızın fiyat farkları dahil, 

sözleşme  bedelinin %1’i (yüzde biri) Yüklenicinin hak, alacak ve teminatlarından kesilir. Son durum projesinin Şirket tarafından yapılması halinde proje çizim bedeli hesaplanarak 

Yüklenici hak edişinden kesilecektir.


