OZEL SARTLAR
1. ISIN TANIMI VE KAPSAMI (Sozlesme Madde 3 ile birlikte)

Sozlesmenin konusu; Muhtelif AG-YG (OG) Elektrik Tesislerinin bakimidir. Bu So6zlesme
SAKARYAEDAS ... Bolgelerindeki isleri kapsar.

Sozlesme konusu islerin yapilmasi igin gerekli tiim is¢ilik Yiiklenici tarafindan saglanacaktir.

Malzeme temini YUKLENICI tarafindan yapilacak olup, gerekli goriilmesi durumunda SIRKET
YUKLENICI ‘ye malzeme verebilecektir. Bu durumda YUKLENICI’ye yalnizca is¢ilik 6demesi
yapilacaktir.

2. CALISMA MUSAADELERI VE RUHSATLAR (Sézlesme Madde 6.3.b ve 6.3.c ile
birlikte)

2.1.S6zlesme konusu isin ifasina iliskin olarak zeminle ilgili olarak talep edilen
teminatlar Yiiklenici tarafindan maliyeti kendisine ait olmak iizere dogrudan ya da Sirket vasitasiyla
ilgili kamu kurum/kurulusuna verilecektir.

2.2.1sin yapimi esnasinda, Yiiklenicinin isi yapim seklinden kaynaklanmas1 nedeniyle
kamu kurum/kuruluslar1 tarafindan kesilen cezalar veya diger alt yapi1 kuruluslari ve 3.sahislar
tarafindan talep edilen hasar bedelleri Yiiklenici tarafindan 6denir.

3. ANLASMANIN SURESI (Sézlesme Madde 8 ile birlikte)

3.1. Sirket tarafindan herhangi bir bildirimde bulunulmadigi takdirde So6zlesme
..................... tarihinde ytirtirliige girer ve 31.12.2025 tarihinde kendiliginden sona erer.

3.2. Sirket, s6zlesme bitim tarihinden once yazili bildirimde bulunarak, sézlesme siiresini,
sozlesme bedelinin %25’ini asmamak kaydi ile en fazla 1 (bir) yil uzatma hakkini haizdir.

3.3. Sozlesme donemi igerisinde is¢ilikler i¢in uygulanacak fiyat hesaplamasi asagidaki gibidir

Aylik Fiyat Artis/Azalis Belirleme Tablosu

Parametre Fark Orani
A= TUFE degisim orani ((AS-A1/A1)*100
B=UFE degisim orani ((BS-B1)/B1)*100

A1= TUFE endeksi: 2025 yili Mart ayindaki TUFE endeksi (2.954,69)

istatiksel Tablolar https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=enflasyon-ve-fiyat-106&dil=1
linkinden takip edilecektir.) (Yeni Tiiketici fiyat endeksi ve degisim oranlari/ Tiiketici fiyat endeks rakamlari
(2003=100 tablosu)

AS= Hakedis yapilan aydaki TUFE endeksi
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B1=Yi-UFE endeksi: 2025 yili Mart ayi endeksi Yi-UFE endeksi (4.017,30)

istatiksel Tablolar https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=enflasyon-ve-fiyat-106&dil=1
linkinden takip edilecektir.) (Yeni Yurt ici Uretici Fiyat Endeksi (2003=100)/ Yurt ici Uretici fiyat endeksi ve degisim
orani)

BS= Hakedis yapilan aydaki UFE endeksi

Fiyat farki formll asagidaki gibidir:
Odenecek veya kesilecek fiyat fark. = hakkedis * ((A + B)/2)

OPSiYONEL:

Sozlesme donemi icerisinde asgari Ucrette artis s6z konusu olursa, artisin oldugu hakedis ayi itibari ile,
hakedis bedelinin %20 ‘sine, asgari licret artis orani uygulanacaktir.

C1= Briit Asgari Ucret https://www.csgb.gov.tr/asgari-ucret/ linkinden takip edilecektir. ihale tarihindeki
brit asgari ticret 26.005,50 TL

CS= Hakedis yapilan aydaki Briit Asgari Ucret
C= Asgari licret degisim orani ylzde

Asgariiicrette artis olmas: durumunda 6denecek veya kesilecek fiyat fark: =
(hakkedis 0,2 = C)

Malzeme icin uygulanacak fiyat farki maddesi asagidaki gibidir:

Malzeme Fiyat Farki = (Aylik malzeme hakkedisi * MiDO)

MIDO degerleri hesaplanirken baz alinacak olan agirliklar asagidaki gibidir.

Agirhk Degisim MIDO (Degisim * Agirlik)
Bakir 0,19 ... % crrennennns 0
Aluminyum 0,11 ......% ceerenennnn 20
Demir 0,19 .....% cereenennn 20
TUFE 0,48 ... % corenenen %
iscilik 003 .....% /2
TOPLAM %

MIDO i¢in endeksler asagidaki link iizerinden takip edilecektir:

Bakir degisim orami (BD): S6zlesme imza tarihindeki LME bakir degeri ile hakedis ay1 LME bakir
degeri degisim orani

Aluminyum degisim orani: S6zlesme imza tarihindeki LME Aliiminyum degeri ile hakedis ayr LME
Aliiminyum degeri degisim orani

Bakir- Aliminyum: https://www.lme.com/Market-data/Reports-and-data/Monthly-averages
Demir degisim orani: S6zlesme imza tarihindeki LME demir degeri ile hakedis ay1t LME demir
degeri degisim orani

Demir: https://www.Ime.com/Market-data/Reports-and-data/Historical-data-for-cash-settled-futures
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TUFE degisim orami: Sozlesme imza tarihindeki TUFE degeri ile hakedis ayt TUFE degeri degisim
orani

Iscilik degisim orani: Sozlesme imza tarihindeki asgari iicret isveren maliyeti degeri ile hakedis ay1
asgari licret igsveren maliyeti degeri degisim orani

Dolar Kuru: https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/serieMarket/#collapse 2

Tufe: https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=enflasyon-ve-fiyat-106&dil=1

Asgari Ucret: https://www.csgb.gov.tr/asgari-ucret/

Fiyat farki hesabi "Malzeme, Montaj, Demontaj, Demontajdan montaj ve insaat" kalemleri igin
uygulanacaktir.

Sirket tek tarafli olarak, s6zlesme tenzilat oram ve sartlari gecerli olmak tizere, s6zlesme siiresi
icerisinde en fazla %25 oraninda ek is verebilir.

3.4.S6zlesme, Yiiklenicinin kesin teminati Sirket’e verdigi tarihte gegerlilik kazanir.

3.5. Yiiklenici, bu madde kapsami disinda, isin siiresi boyunca herhangi bir ad altinda
fiyat farki talebinde bulunamaz.

4. TEKNIiK PERSONEL BULUNDURULMASI
Sozlesme Madde 21°deki esaslara uygun olacaktir.
5. ISTENEN EKIPMAN LiSTESI

Yiiklenici igin ifasi i¢in gerekli tim ekipmanlari bulundurmakla ve isin yapimi esnasinda
kullanmakla yiikimlidiir.

6. AVANS

Bu is kapsaminda Yiikleniciye avans 6demeleri Sozlesme Madde 6.5’e gore diizenlenecektir.

7. TEMINATA iLiSKiN SARTLAR (Sézlesme Madde 11 ile birlikte)

7.1. Bu sozlesme kapsaminda verilecek olan teminatlar S6zlesmenin 11.Maddesinde belirtilen
sartlara uygun olacaktir.

8. MALZEME TEMINi VE STOKLANMASI
8.1. Malzeme temini YUKLENICI tarafindan yapilacak olup, gerekli goriilmesi durumunda SIRKET
YUKLENICI ‘ye malzeme verebilecektir. Bu durumda Sirket tarafindan temin edilerek Yiiklenici’ye
verilecek olan malzemeler Sirket’in programi: dahilinde Sirket’in bildirecegi lokasyonlardan
verilebilecegi gibi Sirket’in malzeme tedarikini yaptigi firma tarafindan Yiiklenici ambarina ya da
proje sahasma sevk edilebilecektir. Yiiklenici ambarina tedarik¢iden direkt sevkiyat yapilmasi
durumunda; Yiiklenici, teslim aldig: tedarikgi irsaliyesinin orijinal niishasini en geg 48 saat igerisinde
Kocaeli, Bolu depoya ulastirmak ile yiikiimlidiir.  Malzemenin teslim alindigi yerden
kullanilacagi/stoklanacagi yere nakledilmesi, yiikleme/bosaltma, vb. isler Yiiklenici’nin
sorumlulugundadir. Nakliye ve stoklamayla ilgili tim riskler ve sigorta yaptirma sorumlulugu
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Yiiklenici’ye aittir. Yiiklenici’ye teslim edilen malzemelerin hasara ugradigimnin Sirket yetkililerince
tespit edilmesi halinde malzemeler, giincel SEDAS satinalma bedelleri ile Yiiklenici’ye fatura edilir.

9. PROJE VE iSLERIN VERILMESI

Projeler, krokiler ve teknik dokiimanlar, Yiiklenici’ye Sirket’in uygulamalarina uygun sekilde
verilecektir. Yiiklenici hazirlayacagi is programinda proje tamamlama siirelerini belirtecektir. Sirket’ten
kaynaklanan nedenlerle isin siiresinde tamamlanmayacaginin anlasilmas: halinde Sirket’in, uygun
gordugi kadar ek siire verme hakki sakhidir. Yiiklenici, verilen bu ek siire igerisinde isi tamamlamayi
kabul ve taahhiit eder.

10. SIRKET/ SIRKET TEMSILCIiSINE SAGLANACAK OLANAKLAR

Yiiklenici, Sirket / Sirket Temsilcisine, santiyelerde gerekli her tiirli donanimi, imkani, hizmeti
ve ekipman masrafi kendisine ait olmak {izere bir ¢alisma ofisini S6zlesme siiresi boyunca isler halde
tutacaktir. Bu ofiste bir adet telefon ve internet baglantis: olmak zorundadir.

11- PROJELER

Uygulama projeleri:

Soézlesmede ve Bakim (Yenileme) Isleri Genel Sartnamesi’nde belirtildigi sekilde Sirket
tarafindan talep edilmesi halinde Ytiklenici tarafindan bedelsiz olarak yapilarak Sirket’e onaylatilacaktir.
Yiiklenici mevzuata uygun olarak Sirket’in istedigi formatta hazirlayacagi projeleri, en az 4 (dort) takim
yazili dokiiman ve CD kopyasi ile birlikte ilgili makama onaylatip Sirket’e teslim edecektir. Proje
yaptirilmasi konusunda Sirket’in karar1 esastir. Projelerin tatbiki esnasinda ortaya c¢ikabilecek proje
degisiklikleri i¢in Yiiklenici’ye herhangi bir siire uzatimi veya proje bedeli verilmez.

Son Durum Projeleri
Yiiklenici, koordinat bilgileri ve Oznitelik bilgilerini onaylanmak iizere Sirket’e
gonderilen gegici kabul tutanaklarinin ekine CD ortaminda eklemekle yiikiimliidiir. Ekinde koordinat ve
envanter Oznitelik bilgileri olmayan gecici kabul tutanaklari iade edilecektir.
Asagida belirtilen sebeke elemanlar1 i¢in koordinat bilgisinin Yiiklenici tarafindan Harita
Miihendislerine o6l¢tiiriilmesi gerekmektedir.

Direk; direk noktalarinin koordinati alinmalidir. 0,3 metre alt1 hassasiyet gerekmektedir.

Yeraltt AG ve OG hatlar; baslangic, doniis ve bitis noktalarinin koordinatlari alinmalidir. (50 m’de bir
koordinat verilebilir. ) 0,3 metre alt1 hassasiyet gerekmektedir.

SDK (Saha Dagitim Kutusu); SDK noktalarinin koordinatlar1 alinmalidir. 0,3 metre alti hassasiyet
gerekmektedir.

Trafo binasi; Trafo binalarinin 4 kose koordinatlari alinmalidir. 0,3 metre alt1 hassasiyet gerekmektedir.
Baglant1 Kutusu ( Bina Enerji Giris Noktasi - Kofre )

Jenerator

Koordinat verisinin ED50 formatinda alinmas1 gerekmektedir.
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12-NUMARALAMA VE CBS ISLEMLERI

Elektrik dagitim sebekesi elemanlarinin (direk, SDK, binalar vs.) Elektrik Dagitim Sebekesi
Numaralama Isleri Teknik Sartnamesine ve Sirket tarafindan bildirilen esaslara uygun olarak sahada
numaralandirilmasi yapilacaktir. Sebeke elemanlarinin sahada numaralandirilmasi ile ilgili tiim giderler
sozlesme bedeline dahildir.

Yiiklenici trafo, SDK, direk, YG hat-AG hat-rekortmen vb. bilgileri Sirket tarafindan belirlenen
katman-kolon yapisinda ve iilke koordinat sistemine uygun olarak yine Sirket’in belirledigi CBS
programi formatinda aksi bildirilmedik¢e aylik olarak her hakedis ile birlikte Sirket’e teslim edecektir.
Yiiklenici OG tesislerinde yapilan yatirim ¢aligmalarini takiben dagitim sebekesinde meydana gelen
degisikliklerin CBS’ye islenmesini temin ig¢in ilgili dagitim tesisi parcasi enerjilendirilmeden Once
hazirlanacak enerji kesintisi talep formunu koordinatli kroki ile birlikte ilgili GIS-TIS birimlerine
verecektir.

13. ISLERIN GECICI VE KESIN KABULU

Yurirlikteki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligi Elektrik Tesisleri Kabul Yonetmeligi ve
ilgili diger mevzuata ve Sozlesmeye uygun olarak Sozlesme konusu isler’in Proje (PYP) bazinda
Gegici ve Kesin Kabulii yapilir. Kesin Kabuliin, Gegici Kabulden sonra 12 (oniki) ay iginde yapilmasi
esastir.

14. DIGER HUSUSLAR

14.1. Yiiklenici, Cevre ve I§ Saghigi ve Givenligi ile ilgili mevzuatin gerektirdigi tim
yiikiimliiliikleri yerine getirmekle ve Is Sahibinin belirledigi “Is Saglig1 ve Is Giivenligi” kurallarina ve
cevre ile ilgili belirlenen gerekliliklere uymakla ytikiimliidiir.

14.2. Bu is kapsaminda yapilacak olan kablo baglig1 ve ek muf montajlari, sertifikali personeller
tarafindan yapilacaktir. Yiiklenici tarafindan yapilan kablo bashigi ve ek muf montajlarindan
kaynaklanan arizalar olusmast durumunda, garanti siiresi icinde meydana gelen arizalara Yiiklenici
tarafindan en fazla 2 saat igerisinde miidahale edilir ve ariza giderilir. Yiiklenici tarafindan bu maddede
belirtilen siire i¢inde arizaya miidahale edilmemesi halinde ariza Sirket tarafindan giderilerek bedeli
Yiiklenici’ye riicu edilir. Bu maddeye uygunsuzluk tespit edilmesi halinde s6zlesmenin 10.2.p maddesi
uygulanabilir.

14.3. Elektrik Piyasasinda Faaliyet Gosteren Uretim ve Dagitim Sirketlerinin Lisanslari

Kapsamindaki Faaliyetlerinin Incelenmesine ve Denetlenmesine Iliskin Y dnetmelik” hiikiimleri uyarinca,
Sirket’in mal ve hizmet alim1 yaptig1 Yiiklenici denetime tabidir. Bu nedenle Yiiklenici; Sirket’in ve
Sirket’in gozetiminde EPDK’nin ya da yetkili kurum ve kuruluslarin gérevlendirdigi kisi veya
kuruluslarin ilgili mevzuat hiikiimleri uyarinca yapacaklar1 denetlemelere miisaade etmek zorundadir.
Denetlenme yiikiimliiliigline uyulmamasi halinde, Sirket, sézlesmeyi tek tarafli ve bildirimsiz
feshedebilecegi gibi, bu sebeple Sirket’e EPDK tarafindan uygulanacak mali, cezai yaptirimlar dahil
olmak tizere her tiirlii maddi, manevi zarar Yiiklenici’den tahsil edilebilir.

14.4. Tesis ¢aligmalan esnasinda agag, dal, ¢ali, fundalik vb. kesimi ihtiyaci olustugunda, kesim
islemi Yiiklenici tarafindan yapilacaktir. Bu iglem i¢in herhangi bir bedel 6denmeyecektir. Ancak kesim
yapilacak giizergahta ihtiya¢ duyulan izin islemleri ve olusacak zarar ziyan bedel ddemeleri Sirket
tarafindan ytiriitiilecektir.
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145.  Sirket sorumluluk alanmi igerisinde, hava muhalefeti sebebiyle dagitim sebekesinde
olusabilecek hasarlarda sirketin gerekli gormesi halinde yiiklenicinin personel, arag-gere¢ ve ekipmanlarini
kullanacaktir. Yiiklenici yapacag tim is/islemlerde sézlesme ve eklerindeki, hiikiimler ve kosullarina
uymak zorundadir.

15.IRTIBAT BIiLGILERI (S6zlesme Madde 2°de belirtilen)
Sirket
Adres
Telefon
Faks
E.posta
Yiiklenici
Adres
Telefon
Faks

E.posta
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