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OZEL SARTLAR
1. ISIN TANIMI VE KAPSAMI (Sozlesme Madde 3 ile birlikte)

Sozlesmenin konusu; Muhtelif Projeli AG-YG (OG) Elektrik Tesislerinin yapimidir. Bu
Sozlesme sozlesmede belirtilen isleri kapsar.

Sozlesme konusu islerin yapilmas: igin gerekli tiim is¢ilik Yiiklenici tarafindan saglanacaktir.
Malzeme temini YUKLENICI tarafindan yapilacak olup, gerekli goriilmesi durumunda SIRKET
YUKLENICI ‘ye malzeme verebilecektir. Bu durumda YUKLENICI’ye yalnizca is¢ilik 6demesi
yapilacaktir.

2. CALISMA MUSAADELERI VE RUHSATLAR (Sézlesme Madde 6.3.b ve 6.3.c ile
birlikte)

2.1. Sozlesme konusu isin ifasina iliskin olarak zeminle ilgili olarak talep edilen teminatlar
Yiiklenici tarafindan maliyeti kendisine ait olmak iizere dogrudan ya da Sirket vasitasiyla ilgili kamu
kurum/kurulusuna verilecektir.

2.2.Isin yapimi esnasinda, Yiiklenicinin isi yapim seklinden kaynaklanmasi nedeniyle kamu
kurum/kuruluslar: tarafindan kesilen cezalar veya diger alt yap: kuruluslar: ve 3.sahislar tarafindan talep
edilen hasar bedelleri Yiiklenici tarafindan édenir.

3. ANLASMANIN SURESI (Sézlesme Madde 8 ile birlikte)

3.1. Sirket tarafindan herhangi bir bildirimde bulunulmadigi takdirde Soézlesme .....................
tarihinde yiirtirliige girer ve 31.12.2025 tarihinde kendiliginden sona erer.

3.2. Sirket, s6zlesme bitim tarihinden 6nce yazili bildirimde bulunarak, s6zlesme siiresini, sozlesme
bedelinin %25’ini asmamak kaydi ile en fazla 1 (bir) yil uzatma hakkini haizdir.

3.3. Sozlesme donemi igerisinde is¢ilikler i¢in uygulanacak fiyat hesaplamasi asagidaki gibidir

Aylik Fiyat Artis/Azalis Belirleme Tablosu

Parametre Fark Orani
A= TUFE degisim orani ((AS-A1/A1)*100
B=UFE degisim orani ((BS-B1)/B1)*100

A1= TUFE endeksi: 2025 yili Nisan ayindaki TUFE endeksi (3.043,23)

istatiksel Tablolar https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=enflasyon-ve-fiyat-106&dil=1
linkinden takip edilecektir.) (Yeni Tiiketici fiyat endeksi ve degisim oranlari/ Tiiketici fiyat endeks rakamlar
(2003=100 tablosu)

AS= Hakedis yapilan aydaki TUFE endeksi

B1=Yi-UFE endeksi: 2025 yili Nisan ay1 endeksi Yi-UFE endeksi (4.128,19)
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istatiksel Tablolar https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=enflasyon-ve-fiyat-106&dil=1
linkinden takip edilecektir.) (Yeni Yurt ici Uretici Fiyat Endeksi (2003=100)/ Yurt ici Uretici fiyat endeksi ve degisim
orani)

BS= Hakedis yapilan aydaki UFE endeksi
Fiyat farki formll asagidaki gibidir:
Odenecek veya kesilecek fiyat fark. = hakkedis * ((A + B)/2)

OPSiYONEL:

Sozlesme donemi icerisinde asgari Ucrette artis s6z konusu olursa, artisin oldugu hakedis ayi itibari ile,
hakedis bedelinin %20 ‘sine, asgari licret artis orani uygulanacaktir.

C1= Briit Asgari Ucret https://www.csgb.gov.tr/asgari-ucret/ linkinden takip edilecektir. ihale tarihindeki
brit asgari ticret 26.005,50 TL

CS= Hakedis yapilan aydaki Briit Asgari Ucret
C= Asgari licret degisim orani ylizde

Asgari icrette artis olmas: durumunda 6denecek veya kesilecek fiyat fark: =
(hakkedis * 0,2 * C)

Malzeme icin uygulanacak fiyat farki maddesi asagidaki gibidir:

Malzeme Fiyat Farki = (Aylik malzeme hakkedisi x MiDO)

MIDO degerleri hesaplanirken baz alinacak olan agirliklar asagidaki gibidir.

Agirhk Degisim MIDO (Degisim * Agirlik)
Bakir 0,19 ... % TR )
Aluminyum 0,11 ......% cereenennn 20
Demir 0,19 .....% cereenennn 20
TUFE 0,48 ... % SR 74
iscilik 003 .....% /)
TOPLAM %

MIDO i¢in endeksler asagidaki link iizerinden takip edilecektir:

Bakir degisim oram (BD): S6zlesme imza tarihindeki LME bakir degeri ile hakedis ay1 LME bakir
degeri degisim orani

Aluminyum degisim orani: S6zlesme imza tarithindeki LME Aliiminyum degeri ile hakedis ay1 LME
Aliiminyum degeri degisim orani

Bakir- Aluminyum: https://www.lme.com/Market-data/Reports-and-data/Monthly-averages
Demir degisim orani: S6zlesme imza tarithindeki LME demir degeri ile hakedis ay1 LME demir
degeri degisim orant

Demir: https://www.Ime.com/Market-data/Reports-and-data/Historical-data-for-cash-settled-futures

TUFE degisim orami: Sozlesme imza tarihindeki TUFE degeri ile hakedis ayt TUFE degeri degisim
orant
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Iscilik degisim orani: Sozlesme imza tarihindeki asgari iicret isveren maliyeti degeri ile hakedis ay1
asgari licret isveren maliyeti degeri degisim orani

Dolar Kuru: https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/serieMarket/#collapse 2

Tiife: https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=enflasyon-ve-fiyat-106&dil=1
Asgari Ucret: https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=enflasyon-ve-fiyat-106&dil=1

Fiyat farki hesabi1 "Malzeme, Montaj, Demontaj, Demontajdan montaj ve insaat" kalemleri i¢in
uygulanacaktir.

Sirket tek tarafli olarak, s6zlesme tenzilat orami ve sartlari gecerli olmak tizere, s6zlesme siiresi
icerisinde en fazla %25 oraninda ek is verebilir.

2025 yil1 yatirim programinda yer alip Yiiklenici tarafindan yapilan islerin 31.12.2025’ye kadar
tamamlanmas1 esastir. Ancak gerek TEDAS gerek SEDAS’in yiiriitmekte oldugu gecici kabul
asamalarinda, revize gerektiren durumlarin oldugu, eksik ig tespit edilmesi, proje tadilat1 gerekliligi vb.
durumlar nedeniyle 2026 yilinda da islere devam edilmesi halinde, yapilan ¢alismalar i¢in SIRKET
takdirinde olmak tizere fiyat farki uygulanabilir.

3.3.S6zlesme, Yiiklenicinin kesin teminati Sirket’e verdigi tarihte gecerlilik kazanur.

3.4.Yiiklenici, bu madde kapsami diginda, isin siiresi boyunca herhangi bir ad altinda fiyat farki
talebinde bulunamaz.

4. TEKNiK PERSONEL BULUNDURULMASI
Sozlesme Madde 21°deki esaslara uygun olacaktir.
5. ISTENEN EKIPMAN LiSTESI

Yiiklenici isin ifasi igin gerekli tim arag, gere¢ ve ekipmanlari bulundurmakla ve isin yapimi
esnasinda kullanmakla yiikiimliidiir.

6. AVANS

Bu is kapsaminda Yiikleniciye avans 6demeleri Sozlesme Madde 6.5’e gore diizenlenecektir.

7. TEMINATA iLiSKiN SARTLAR (Sézlesme Madde 11 ile birlikte)

7.1. Bu sozlesme kapsaminda verilecek olan teminatlar S6zlesmenin 11.Maddesinde belirtilen
sartlara uygun olacaktir.

8. MALZEME TEMINi VE STOKLANMASI

8.1. Malzeme temini YUKLENICI tarafindan yapilacak olup, gerekli gériilmesi durumunda
SIRKET YUKLENICI ‘ye malzeme verebilecektir. Bu durumda Sirket tarafindan temin edilerek
Yiklenici’ye verilecek olan malzemeler Sirket’in program: dahilinde Sirket’in bildirecegi
lokasyonlardan verilebilecegi gibi Sirket’in malzeme tedarikini yaptigi firma tarafindan Yiiklenici
ambarina ya da proje sahasina sevk edilebilecektir. Yiiklenici ambarina tedarikgiden direkt sevkiyat
yapilmasi durumunda; Yiiklenici, teslim aldig1 tedarikgi irsaliyesinin orijinal niishasini en geg 48 saat
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igerisinde Kocaeli, Bolu depoya ulastirmak ile yiikiimlidiir. Malzemenin  teslim  alindigt  yerden
kullanilacagi/stoklanacagi yere nakledilmesi, yiikleme/bosaltma, vb. isler Yiiklenici’nin
sorumlulugundadir. Nakliye ve stoklamayla ilgili tim riskler ve sigorta yaptirma sorumlulugu
Yiiklenici’ye aittir. Yiiklenici’ye teslim edilen malzemelerin hasara ugradiginin Sirket yetkililerince
tespit edilmesi halinde malzemeler, giincel SIRKET satinalma bedelleri ile Yiiklenici’ye fatura edilir.

9. PROJE VE iSLERIN VERILMESI

Projeler, krokiler ve teknik dokiimanlar, Yiiklenici’ye Sirket’in uygulamalarina uygun sekilde
verilecektir. Yiiklenici hazirlayacagi is programinda proje tamamlama siirelerini belirtecektir. Sirket’ten
kaynaklanan nedenlerle isin siiresinde tamamlanmayacaginin anlasilmas: halinde Sirket’in, uygun
gordigi kadar ek siire verme hakki saklidir. Yiiklenici, verilen bu ek siire igerisinde isi tamamlamay1
kabul ve taahhiit eder.

10. SIRKET/ SIRKET TEMSILCIiSINE SAGLANACAK OLANAKLAR

Yiklenici, Sirket / Sirket Temsilcisine, santiyelerde gerekli her tiirlii donanimi, imkani, hizmeti
ve ekipman masrafi kendisine ait olmak tizere bir ¢alisma ofisini Sozlesme siiresi boyunca isler halde
tutacaktir. Bu ofiste bir adet telefon ve internet baglantis1 olmak zorundadir.

11- PROJELER

Uygulama projeleri:

Soézlesmede ve Yapim Isleri Genel Sartnamesi’nde belirtildigi sekilde Sirket tarafindan talep
edilmesi halinde Yiiklenici tarafindan bedelsiz olarak yapilarak Sirket’e onaylatilacaktir. Yiiklenici
mevzuata uygun olarak Sirket’in istedigi formatta hazirlayacagi projeleri, en az 4 (dort) takim yazili
dokiiman ve CD kopyast ile birlikte ilgili makama onaylatip Sirket’e teslim edecektir. Proje yaptirilmasi
konusunda Sirket’in karar1 esastir. Projelerin tatbiki esnasinda ortaya ¢ikabilecek proje degisiklikleri i¢in
Yiiklenici’ye herhangi bir siire uzatimi veya proje bedeli verilmez.

Son Durum Projeleri

Yiiklenici, koordinat bilgileri ve o6znitelik bilgilerini onaylanmak {izere Sirket’e gonderilen
gegici kabul tutanaklarinin ekine CD ortaminda eklemekle yiikiimlidir. Ekinde koordinat ve envanter
oznitelik bilgileri olmayan gegici kabul tutanaklar: iade edilecektir.

Asagida belirtilen sebeke elemanlar: igin koordinat bilgisinin Yiiklenici tarafindan Harita
Miihendislerine 6l¢tiiriilmesi gerekmektedir.

a) Direk; direk noktalarinin koordinat: alinmalidir. 0,3 metre alt1 hassasiyet gerekmektedir.

b) Yeraltt AG ve OG hatlar; baslangig, doniis ve bitis noktalarinin koordinatlar: alinmalidir. (50
m’de bir koordinat verilebilir. ) 0,3 metre alti hassasiyet gerekmektedir.

¢) SDK (Saha Dagitim Kutusu); SDK noktalarinin koordinatlari alinmalidir. 0,3 metre alt1
hassasiyet gerekmektedir.

d) Trafo binasi; Trafo binalarinin 4 kose koordinatlar: alinmalhdir. 0,3 metre alti hassasiyet
gerekmektedir.

e) Baglanti Kutusu ( Bina Enerji Giris Noktas1 - Kofre )
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f) Jenerator
Koordinat verisinin ED50 formatinda alinmasi gerekmektedir.

12-NUMARALAMA VE CBS ISLEMLERI

Elektrik dagitim sebekesi elemanlarinin (direk, SDK, binalar vs.) Elektrik Dagitim Sebekesi
Numaralama Isleri Teknik Sartnamesine ve Sirket tarafindan bildirilen esaslara uygun olarak sahada
numaralandirilmasi yapilacaktir. Sebeke elemanlarinin sahada numaralandirilmast ile ilgili tiim giderler
sozlesme bedeline dahildir.

Yiiklenici trafo, SDK, direk, YG hat-AG hat-rekortmen vb. bilgileri Sirket tarafindan belirlenen
katman-kolon yapisinda ve iilke koordinat sistemine uygun olarak yine Sirket’in belirledigi CBS
programi formatinda aksi bildirilmedikge aylik olarak her hakedis ile birlikte Sirket’e teslim edecektir.
Yiiklenici OG tesislerinde yapilan yatirim g¢alismalarinmi takiben dagitim sebekesinde meydana gelen
degisikliklerin CBS’ye islenmesini temin i¢in ilgili dagitim tesisi parcasi enerjilendirilmeden Once
hazirlanacak enerji Kesintisi talep formunu koordinath kroki ile birlikte ilgili GIS-TIS birimlerine
verecektir.

13. ISLERIN GECICi VE KESIN KABULU

Yirirlikteki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligi Elektrik Tesisleri Kabul Yonetmeligi ve
ilgili diger mevzuata ve Sozlesmeye uygun olarak Sozlesme konusu isler’in Proje (PYP) bazinda
Gegici ve Kesin Kabulii yapilir. Kesin Kabuliin, Gegici Kabulden sonra 12 (oniki) ay iginde yapilmasi
esastir.

14. DIGER HUSUSLAR

14.1. Yiiklenici, Cevre ve Is Saghgi ve Giivenligi ile ilgili mevzuatin gerektirdigi tim
yiikiimliiliikleri yerine getirmekle ve Is Sahibinin belirledigi “Is Saghg ve Is Giivenligi” kurallarina
ve cevre ile 1lgili belirlenen gerekliliklere uymakla yiikiimliidiir.

14.2. Bu is kapsaminda yapilacak olan kablo basligi ve ek muf montajlar, sertifikali personeller
tarafindan yapilacaktir. Yiiklenici tarafindan yapilan kablo basligi ve ek muf montajlarindan
kaynaklanan arizalar olusmasi durumunda, garanti siiresi icinde meydana gelen arizalara Yiiklenici
tarafindan en fazla 2 saat igerisinde miidahale edilir ve ariza giderilir. Yiiklenici tarafindan bu maddede
belirtilen siire icinde arizaya miidahale edilmemesi halinde ariza Sirket tarafindan giderilerek bedeli
Yiiklenici’ye riicu edilir. Bu maddeye uygunsuzluk tespit edilmesi halinde s6zlesmenin 10.2.p
maddesi uygulanabilir.

14.3. Elektrik Piyasasinda Faaliyet Gosteren Uretim ve Dagitim Sirketlerinin Lisanslar:
Kapsamindaki Faaliyetlerinin Incelenmesine ve Denetlenmesine iliskin Yonetmelik” hiikiimleri
uyarinca, Sirket’in mal ve hizmet alimi yaptigi Yiiklenici denetime tabidir. Bu nedenle Yiiklenici;
Sirket’in ve Sirket’in gézetiminde EPDK’nin ya da yetkili kurum ve kuruluslarin gorevlendirdigi kisi
veya kuruluslarin ilgili mevzuat hiikiimleri uyarinca yapacaklari denetlemelere miisaade etmek
zorundadir. Denetlenme yiikiimliiligiine uyulmamasi halinde, Sirket, s6zlesmeyi tek tarafli ve bildirimsiz
feshedebilecegi gibi, bu sebeple Sirket’e EPDK tarafindan uygulanacak mali, cezai yaptirimlar dahil
olmak tizere her tiirlii maddi, manevi zarar Yiklenici’den tahsil edilebilir.
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14.4. Tesis galismalar1 esnasinda agag, dal, ¢ali, fundalik vb. kesimi ihtiyaci olustugunda, kesim
islemi Yiiklenici tarafindan yapilacaktir. Bu islem i¢in herhangi bir bedel 6denmeyecektir. Ancak kesim
yapilacak gilizergahta ihtiya¢ duyulan izin islemleri ve olusacak zarar ziyan bedel 6demeleri Sirket
tarafindan ytiriitiilecektir.

15IRTIBAT BIiLGILERI (Sozlesme Madde 2°de belirtilen)
SIRKET
Adres
Telefon
Faks
E.posta
YUKLENICI
Adres
Telefon
Faks

E.posta
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