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BAKIM SÖZLEŞMESİ 

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 

Bu Bakım Sözleşmesi (“Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır), bir tarafta 

………………..………..........................................................                    (bundan sonra 

“Şirket” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta .............................     ............................... 

.............................................................(bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında 

aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. 

ŞİRKET ve YÜKLENİCİ ayrı ayrı “TARAF”  ve birlikte “TARAFLAR” olarak 

anılacaktır. 

MADDE 2-TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER 

 2.1. Şirketin Adresi : 

            Adres : Orhangazi Caddesi Trafo Tesisleri 54100 Adapazarı 

            Tel : 0264 295 85 00 

            Faks : 0264 275 33 20 

            E mail : info@sedas.com 

           Kep adresi: sedas@hs03.kep.tr 

2.2. Yüklenicinin adı  ................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………….. 

           ……………………………………………………………………………………….. 

Yüklenicinin Tebligata Esas Adresi:........................................................................... 

 ……………………………………………………………………………………….. 

            ……………………………………………………………………………………….. 

            Tel. No : ........................................................................................................................ 

Faks No :……………………………………………………………………………... 

E-Posta Adresi ) :……………………………………………………………… 

Kep Adresi:  
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2.3.Tebligata İlişkin Hususlar 

 İşbu sözleşme kapsamında, yapılacak her türlü bildirim, yazılı olarak tarafların 2.1. 

ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerine ya da daha sonra yazılı olarak bildirecekleri diğer 

adreslere yapılacaktır. Taraflar, sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli 

tebligatların yapılabilmesi için yukarıda yazılan adreslerin yasal ikametleri olduğunu kabul 

ederler. Bu adreslere yapılacak olan her türlü yazılı bildirim, ilgili tarafın eline geçmemiş 

olsa dahi, ilgili tarafça tebellüğ edilmiş kabul edilecektir. 

 Taraflar bu adresler dışında, diğer bir yeri yasal ikametgâh olarak belirleyecek 

olurlarsa, yeni adreslerini bu değişikliği izleyen 3(üç) gün içinde diğer tarafa yazılı olarak 

bildirmeyi, aksi takdirde, yukarıdaki adreslere yapılacak her türlü takibat icrasının ve 

tebligatın geçerli ve yasal olduğunu kabul ve taahhüt eder.  

 Taraflar, alındığı yazılı olarak teyit edilmek kaydıyla, kurye, faks veya elektronik 

posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler. 

             Bu Sözleşme kapsamında ŞİRKET tarafından diğer tarafı temerrüde düşürmeye, 

sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbar ve ihtarların dışında yapılacak ihbar ve 

ihtarların, Türk Ticaret Kanunu’nun 18. Maddesinin 3. Fıkrasına uygun olarak yapılmadığı 

gerekçesi ile geçersiz olduğu Yüklenici tarafından ileri sürülemeyecektir. 

MADDE 3- İŞİN ADI, YAPILMA YERİ, NİTELİĞİ, TÜRÜ  

 3.1. İşin Adı :………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….……… 

 3.2. İşin Yapılma Yeri: .................................................... (Ana faaliyet konusu 

……………………………………………. işi olmakla birlikte, gerek görülmesi halinde 

ŞİRKET tarafından gerek görülmesi halinde faaliyet alanındaki diğer bölgelerde de 

görevlendirme ile çalışma yapabilir. ) 

 3.3. İşin Niteliği ve Türü: Elektrik Tesisi Bakım İşine ilişkin İstisna Sözleşmesi 

MADDE 4- SÖZLEŞME BAŞLIKLARI VE YORUMLAR 

Sözleşmede yer alan başlıklar ve madde kenar başlıkları, birbirinden bağımsız olup, ilgili 

dokümanların veya sözleşmenin yorumlanmasında göz önüne alınmayacaktır. 

MADDE 5- TANIMLAR 

 Bu Sözleşmenin uygulanmasında işbu Sözleşme’de, Planlı Bakım Onarım Şebeke 

Yenileme İşleri Genel Şartnamesi’nde (EK-2) ve ihale dokümanını oluşturan diğer 

belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir. 

MADDE 6- SÖZLEŞMENİN TÜRÜ VE BEDELİ 

6.1. İşbu sözleşme anahtar teslim (istisna sözleşmesi) niteliğindedir. 

Sözleşme konusu işlerin yapılması için gerekli tüm malzeme ve işçilik Yüklenici tarafından 

sağlanacaktır. 
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Malzeme temini YÜKLENİCİ tarafından yapılacak olup, gerekli görülmesi durumunda 

ŞİRKET YÜKLENİCİ ‘ye malzeme verebilecektir. Bu durumda YÜKLENİCİ’ye yalnızca 

işçilik ödemesi yapılacaktır. 

6.1.1. Bu Sözleşme Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan Elektrik 

Dağıtım Şirketlerinin Planlı Bakım harcamalarının Tarife Hesaplamalarında Dikkate 

Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslarda tariflenen ikinci ve üçüncü seviye planlı bakım işlerini 

kapsamakta olup, 2025 yılı TEDAŞ Birim bedelleri üzerinden; TEDAŞ Birim Bedel 

listelerinde yer almayan trafo bina yenileme, tadilat, çevre düzenlemesi gibi giderler için ise 

2025 T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili yıl için yayımlamış 

olduğu birim bedelleri üzerinden indirimli sözleşme olup Yüklenici,  

………………….………………… TL (rakam ve yazıyla) keşif bedelli işi %....... indirimle 

toplam ………………………………………… TL (rakam ve yazıyla) ihale bedeli ve birim 

fiyat esasına göre yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 

2025 yılı TEDAŞ Birim Bedelleri ve 2025 yılı TEDAŞ birim bedellerinde yer almayan trafo 

bina yenileme, tadilat, çevre düzenlemesi gibi giderler için T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığının ilgili yıl için yayımlamış olduğu birim bedelleri baz alınacaktır. 

Sözleşme süresince 2025 yılı TEDAŞ ve T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı Birim Bedelleri kullanılacaktır ve işbu Sözleşme ekinde yer alan özel şartlar madde 

3 te belirtilen şartlar ile fiyat farkı uygulanacaktır.  

           6.2.a- Şirket, bu işi toplam ihale bedeline nazaran %25 eksik veya %25 fazlası ile aynı 

koşul ve birim fiyatlarla ihale konusu işlerin dilediği kısımlarını istediği oranlarda arttırmaya 

ve azaltmaya yetkilidir. Mevzuatta iş artışı veya iş eksilişi oranlarında değişiklik yapılması 

durumunda bu sözleşmede yer alan oranlarda değişiklik yapmak Şirket’in inisiyatifindedir. 

Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde 6.1.1. maddesi geçerli olacaktır. 

  6.2.b- Yüklenici tarafından temin edilmesi gereken yardımcı malzemelerden, 

izolatör, izolatör demiri, topraklama iletkeni, topraklama elektrodu (kazık, vb.), anahtarlı 

otomatik sigorta, askı ve gergi takımları, kompozit silikon askı ve gergi izolatörleri, alpek 

aksesuarları için ilgili yıl için yayımlanmış TEDAŞ Birim Fiyat Kitabında yer alan malzeme, 

montaj ve demontaj bedeli üzerinden tenzilat uygulanarak ödeme yapılacaktır.  

6.3.a- Sözleşmeden doğan ilgili mevzuat gereği ödenecek vergi, resim, harç, kira, 

sigorta bedeli ve benzeri tüm giderler, sözleşme bedeline dahildir ve Yüklenici tarafından 

ayrıca talep edilemez.  

İş bu sözleşmenin akdi için gerekli damga vergisi Şirket tarafından ödenecektir. 

Şirket’in Muhasebe departmanı ile iletişime geçilerek geçici vergi öncesi 3 (üç) ayda bir 

yazılı mutabakat yapılır. 

İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp 

Şirket tarafından Yükleniciye ödenir.  

 6.3.b-İşin yapımında mahalli ve mülki yönetimler ile diğer altyapı kuruluşlarından 

alınacak her türlü geçiş izni Şirket tarafından alınacak ve bu izinlerden doğacak ruhsat 

harçları ve kontrollük hizmet bedelleri Şirket tarafından ödenecektir. 

 6.3.c- Kazı yapımlarında meydana gelen zemin tahripleri, zemin veya tesisler 

üzerinde tasarrufa sahip ilgili kurum veya kuruluş tarafından eski haline getirildiği takdirde, 

bu işler için çıkacak zemin tahrip bedelleri Şirket tarafından ödenecek olup, zemin tahripleri 
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için ilgili kurum veya kuruluş tarafından talep edilen teminatlar Yüklenici tarafından 

verilecektir.  

6.3.d Ağaç kesimi ve budama işlerinde her türlü orman geçiş izni, yasal harçlar ve 3. 

Şahısa ait oluşacak ağaç bedelleri Şirket tarafından ödenecektir. Ancak ağaç kesimi ve 

budama işlerinde Yüklenici tarafından 3. Şahıslara, malzemelere veya herhangi bir mala 

gelebilecek her türlü zarar ve hasarlar Yüklenici tarafından tazmin edilecektir. 

6.4. Şirket, ilgili vergi kanunları tarafından emredilen durumlarda Yüklenici'nin hak 

edişlerinden Gelir Vergisi Kanunu'nun (GVK) 94/3 maddesi gereği GVK 42. maddesi 

kapsamında tanımlanan işler nedeniyle ödenen istihkak bedellerinden stopaj yapma hakkını 

haizdir. 

Şirket yasal yükümlülüklerinden dolayı, ilgili mevzuat çerçevesinde geçerli oranda Stopaj 

uygulamak ve/veya KDV tevkifatı yaparak, bu tutarı yüklenici adına Vergi Dairesine yatırma 

hakkına sahiptir.  

6.5. Bu iş için sözleşme başlangıcında avans verilmeyecektir.  Ancak ilerleyen 

dönemde Yüklenici’nin gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak talep etmesi, talebin Şirket 

tarafından değerlendirilerek talep gerekçelerinin uygun görülmesi halinde Şirket tarafından 

belirlenen koşullar dahilinde avans verilebilir.  

6.6. Bu sözleşme kapsamında yapılan tüm işlere Sözleşme eki özel şartlar Madde 3.4’ 

teki şartlara göre fiyat farkı uygulaması (ödenecek, kesilecek) yapılacaktır. Oluşan fiyat farkı 

ödemeleri sözleşme bedeline dahil değildir. Özel Şartlar Madde 3.4’teki şartlara göre fiyat 

farkı uygulaması yapılacaklar haricinde YÜKLENİCİ, Sözleşme’nin süresi içerisinde; 

Sözleşme’nin tamamen ifasına kadar vergi, resim, harç vb. mali yükümlülüklerde artışa 

gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası yahut ekonomik koşullardaki ya da döviz 

kurlarındaki değişiklikler gibi nedenlerle veya bunların dışında herhangi bir sebeple fiyat 

farkı verilmesi talebinde bulunamaz. 

MADDE 7 - SÖZLEŞMENİN EKLERİ   

 7.1.İhale dokümanı, aşağıda listelenen ekleri ile birlikte sözleşmenin eki ve ayrılmaz 

parçasıdır. 

 7.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler aşağıdaki gibidir:  

1. Fiyat Teklif Cetveli  

2. Planlı Bakım Onarım Şebeke Yenileme İşleri Genel Şartnamesi 

3. Özel Şartlar 

4. İdari Şartname 

5. Elektrik Dağ. Tesisleri Genel Teknik Şartname 

6. İş Programı çizelgesi 

7. Elektrik_Dağıtım_Şebekesi_Numaralama 

8. Sigorta Poliçeleri Kapsamı 

9. Hizmet Tedarikçisi Gereklilikleri Tablosu 
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10. Sözleşme Ceza Maddeleri Tablosu 

11. İnşaat İşleri Özel Teknik Şartnamesi 

12. Malzeme Temin ve Şartname Listesi 

13. İSG Şartnamesi 

13.1.İSG performans belirleme 

13.2.İSG İş Öncesi Risk Analizi Formu 

13.3.İSG Saha Denetim Formu 

13.4.İSG İş Makinası Kontrol Formu 

13.5.İSG Yüklenici ISG Kesinti Tablosu 

14. Hizmet Tedarikçilerinin Yönetimi Prosedürü 

15. Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği 

16. Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği ekler 

17. 2025 Yılı Birim Bedeller 

18. Cbs Usul ve Esaslar 

19. Keşifler 

20. Çevre Boyut Etki Değerlendirme Prosedürü 

21. Çevre Boyut ve Etki Değerlendirme Tablosu 

22. Gizlilik Sözleşmesi 

23. Karşılıklı Kişisel Veri Aktarım Sözleşmesi_VS_VS 

24. Kişisel Veri Aktarımına İlişkin Taahhütname 

25. Yüklenici Çalışanı Aydınlatma ve Açık Rıza Metni 

26. Tedarikçi- İş Ortağı Aydınlatma ve Açık Rıza Metni 

27. Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği (istenmesi halinde verilecektir. Aşağıdaki 

linkten ulaşılabilinir.) 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5244&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 

28. Şans Eseri Buluntu Prosedürü 

29. Şans Eseri Buluntu Formu 

30. Atık Yönetim Prosedürü 

31. Hizmet Kalitesi Yönetmeliği 

32. Montaj Demontaj BF 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5244&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
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33. Ağaç Budama Şartname 

34. SED.TAL.061 YG Havai Hat Bakım Talimatı 

35. SED.TAL.054 AG Hat Bakım Talimatı 

36. SED.TAL.057 Dağıtım Merkezleri (İM,KÖK) Bakım Talimatı 

37. SED.TAL.059 Trafo (Direk-Kabin) Bakım Talimatı 

38. SED.TAL.056 Aydınlatma Bakım Talimatı 

39. Demontaj Malzeme Tutanağı 

40. Bakım Kontrol Formu 

41. Aylık İş Kontrol Formu 

42. Harcamatarife 

43. Elekt. Dağ. Şebekeleri Enerji Kabloları Montaj (Uygulama) Usul ve Esasları 

44. SED.FRM.080_0 Bildirimli Kesinti Güvenlik Formu Yüklenici 3.Şahıs 

45. Anlık Kaza Olay Bildirim Formu 

46. Tel Çekimi Teknik Şartnamesi 

47. Yüklenici Saha ve Şantiye Malzeme Yönetimi Talimatı 

48. Sözleşme konusu işe ilişkin elektronik posta ve diğer yazışmalar 

49. Yüklenici İmza Sirküleri  

 7.3.Yüklenici ayrıca, işin yapımı sırasında yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve 

benzeri diğer mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. 

MADDE 8 – YER TESLİMİ, YÜKLENİCİ’NİN İŞE BAŞLAMA VE İŞİ BİTİRME 

TARİHİ  

           8.1. Yer Teslimi (Planlı Bakım Onarım Şebeke Yenileme İşleri Genel Şartname 

Madde 5 ile birlikte) 

           8.1.1. Şirket işleri tamamen ya da işin niteliğine göre kısım kısım Yüklenici’ye teslim 

edecektir. Yer tesliminin yapılacağı tarih Yüklenici’ye ŞİRKET tarafından e-posta yolu ile 

bildirilir. Yer teslim tarihinde Şirket temsilcileri ve Yüklenici’nin noterlikçe yetkili kılınmış 

teknik vekilinin, şahıs Şirketlerinde ise noterlikçe yetkili kılınmış teknik eleman olması 

kaydıyla Yüklenici’nin katılımıyla Yer Teslim Tutanağı düzenlenir. Sahada tespit edilen 

hususlara göre yer teslim tutanağı Yüklenici tarafından 15 gün içinde hazırlanarak Şirket’in 

onayına sunulur.   Yüklenici ‘nin belirlenen sürede Yer Teslim Tutanaklarını hazırlayıp 

Şirket’e sunmaması halinde Şirket sözleşmeyi başkaca bir bildirime gerek olmaksızın derhal 

ve tazminatsız olarak feshetmeye ve kesin teminatını gelir kaydetmeye yetkilidir.        

 8.1.2. Yüklenici, saptanan günde yer teslimi yapılacak mahalde bulunmaz veya 

noterlikçe yetkili kılınmış teknik vekilini bulundurmazsa Şirket’ in bu iş için gönderdiği 

çalışanların  ücret, yolluk, taşıt ve zaruri giderleri Yüklenici’ den tahsil olunur. İkinci defa 
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Şirket tarafından re’sen saptanacak ve Yüklenici’ ye bildirilecek günde Yüklenici veya 

noterlikçe yetkili kılınmış teknik vekili hazır bulunmazsa, Şirket sözleşmeyi başkaca bir 

bildirime gerek olmaksızın derhal ve tazminatsız olarak feshetmeye ve kesin teminatını gelir 

kaydetmeye yetkilidir. 

8.1.3. Yüklenici tarafından hazırlanan yer teslim tutanağı Şirket tarafından 

onaylanarak Yüklenici’ ye yazı ile gönderilir. 

 8.2. Sözleşme Süresi, İşe Başlama ve İşi Bitirme Tarihi (Özel Şartlar Madde 3 ile 

birlikte) 

          8.2.1. Şirket tarafından herhangi bir bildirimde bulunulmadığı takdirde Sözleşme 

………………… tarihinde yürürlüğe girer ve 31.12.2025 tarihinde kendiliğinden sona erer. 

Şirket, sözleşme bitim tarihinden önce yazılı bildirimde bulunarak sözleşme bedelinin %25 

ini aşmamak kaydı ile sözleşme süresini 1 (bir) yıl uzatma hakkını haizdir. 

Sözleşmenin imza tarihinden itibaren ilk yer teslimi yapılarak, Yüklenici sözleşme konusu 

işe derhal başlar. 

 8.2.2. İşin Sözleşme’ de belirtilen süreden önce bitirilmesi halinde, Şirket, işin bitim 

tarihini beklemeksizin Planlı Bakım Onarım Şebeke Yenileme İşleri Genel Şartnamesindeki 

(Ek 2) hükümlere uygun olarak kabul işlemlerini yürütür. 

8.2.3. Şirket sözleşme ve eklerine uyma konusunda 6’şar aylık dönemler halinde 

Yükleniciyi değerlendirerek, olumsuzluk tespiti halinde Şirket, sözleşmenin ilgili fesih 

hükümleri çerçevesinde sözleşmeyi derhal ve tazminatsız olarak fesih hakkını kullanabilir. 

Ancak işbu maddede sözü edilen 6 aylık periyotlar, hiçbir şekilde fesih öneli anlamına 

gelmemektedir ve Şirket’in sözleşmeye aykırılık nedeniyle her zaman fesih hakkı mevcuttur. 

MADDE 9 – İŞ PROGRAMI 

 9.1. İş Programı: Yüklenici, ilk yer teslim tutanağının imza tarihinden itibaren 10 

(on) gün içerisinde Şirket tarafından verilen örneklere uygun bir şekilde, işleri gösteren 

ayrıntılı bir İş Programı hazırlayacaktır ve Şirket’e sunacaktır. İş Programı, Şirket tarafından 

değerlendirilerek aynen veya gerekli değişiklikler yapılarak kabul edilir. Şirket tarafından 

listede ve formatta revize yapılması halinde iş programı da revize edilecektir. 

          Yüklenicinin bu yükümlülüğünü süresinde yerine getirmediği durumlarda, iş programı 

Şirket tarafından tek taraflı olarak yapılır ve Yüklenici’ye bildirilir. Yüklenici, bu şekilde 

yapılan ve kendisine verilen iş programına uymak zorundadır. 

 Yer tesliminden sonra Kontrol Heyeti tarafından uygulama projesi yapılmasının 

gerektiğinin bildirilmesi halinde; İş Programı, revize edilerek Şirkete sunulur. Revize İş 

Programı aynen veya gerekli değişiklikler yapılarak kabul edilir.  

Yüklenicinin iş programında belirtilen iş başlangıç ve bitiş sürelerine uyması zorunludur. 

Gecikme olması durumunda gecikmeye sebep olan gerekçe Şirket yetkilileri tarafından 

değerlendirilecektir. İşlerin ilerleyişi ve gerçekleşmeler Şirket tarafından haftalık olarak 

izlenecek ve raporlanacak olup, Yüklenici raporlamaya esas işler ile ilgili her türlü bilgiyi 

sağlayacaktır. 

 İşlerden herhangi birinin iş programında belirtilen sürelerde başlamaması durumunda 

Yüklenici yazılı veya e-posta yoluyla uyarılır. Bu uyarıdan en geç 1 hafta içerisinde 



 

 8 

Yüklenici tarafından işe başlanması gerekmektedir. Söz konusu sürede işe başlanmaması 

halinde Madde 10.1.’de belirtilen ceza hükümleri geçerlidir. Sözleşme kapsamında ceza 

kesilen iş sayısının 10’u geçmesi halinde Şirketin sözleşmeyi tazminat ödemeksizin feshetme 

ve teminatları gelir kaydetme hakkı vardır. 

 9.2. Şirket, yer tesliminde belirlenen ve projede değişikliğe uğramayacağı öngörülen 

ve yapılması acil olan işleri, uygulama projesi yapımı ve tasdikini beklenmeden, yer teslim 

tutanağının yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere, Yüklenici tarafından yapılmasını 

isteyebilir.  

9.3. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Planlı 

Bakım Onarım Şebeke Yenileme İşleri Genel Şartnamesi (Ek 2) hükümleri uygulanır. 

MADDE 10 – CEZAİ ŞARTA İLİŞKİN HÜKÜMLER  

10.1. Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar 

 
  Proje’nin Yüklenici tarafından hazırlanan ve Şirkete sunulan iş programında 

belirtilen süre içerisinde başlamaması halinde beher gün için (Proje Malzeme, Montaj dahil 

Keşif Bedeli) proje bedelinin % 0,1 (binde bir) oranında ceza uygulanabilir. 

Proje’nin Yüklenici tarafından hazırlanan ve Şirkete sunulan iş programında belirtilen süre 

içerisinde tamamlanamadığının iş sahibi tarafından  tespit edilmesi halinde uygulanacak 

gecikme cezası oranı beher gün için (Proje Malzeme, Montaj dahil Keşif Bedeli) bedelinin 

% 0,02 (on binde iki)’idir. Bir proje için kesilecek cezaların toplamı proje (Proje Malzeme, 

Montaj dahil Keşif Bedeli) bedelinin %20 (yüzde yirmi)’sinden fazla olmayacaktır. 

Gecikme dolayısıyla bir proje için kesilecek cezaların toplamı proje (Proje Malzeme, 

Montaj dahil Keşif Bedeli) bedelinin %20 (yüzde yirmi)’sinden daha fazla cezayı 

gerektirdiği durumda Şirket Sözleşmeyi derhal ve herhangi bir tazminat vb. ödemeksizin 

feshedebilir. Gecikmenin 15 (on beş) günden fazla olması halinde Şirket bu işi 3. bir kişiye 

yaptırarak, ödediği bedelleri, fiyat farkı da dahil olmak üzere ve tüm zararlarını 

YÜKLENİCİ’ye rücu etme hakkına sahiptir. 

10.2. Diğer Cezalar 

a) Bakım işleri nedeniyle yapılan enerji kesintileri önceden programlanan sürede 

başlatılacak ve sonlandırılacaktır. Enerji kesme ve verme işlemleri Şirket yetkilileri 

tarafından yapılacaktır. Geçerli bir sebep olmaksızın enerji kesintisi belirlenen sürede 

gerçekleşmezse veya sonlandırılmazsa, beher kesinti için 1000 (bin) TL ceza ŞİRKET 

tarafından YÜKLENİCİ’ye kesilebilir. Ayrıca bu nedenle Şirket’in uğrayacağı zarar ve 

EPDK mevzuatı çerçevesinde ödemekle yükümlü olacağı tazminatlar ile idari para cezaları, 

tüm fer’ileriyle birlikte hesaplanarak Yüklenici’ ye rücu edilebilir. Şirket tarafından planlı 

kesintinin başlama saatinin geciktirilmesi halinde bu süre kesinti sonuna ilave edilerek hesap 

yapılır. 

b) Kesinti süresi Kentsel Dağıtım Bölgesinde en fazla 8 (sekiz) saat, Kentaltı ve Kırsal 

Dağıtım Bölgesinde en fazla 9 (dokuz) saat olarak planlanabilir. Kesinti süresinin Kentsel 

Dağıtım Bölgesinde 10 (on) saati geçmesi halinde, Kentaltı ve Kırsal Dağıtım Bölgesinde 11 

(on bir) saati geçmesi halinde ilgili diğer cezaların yanı sıra Şirket’ in tüketicilere ödemek 

zorunda olduğu Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite 

Yönetmeliği’nin veya yürürlükte olan ilgili yönetmeliklerin ilgili maddeleri kapsamında 

hesaplanacak ceza bedelleri Yüklenici’nin hakedişinden kesinti yapılarak veya karşılığı 
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olmaması halinde teminatından tahsil edilebilir. Ayrıca belirlenen süreleri aşan kesinti ya da 

kesinti nedeniyle oluşacak 3. Şahıs hasarları, hasar gören abonelerin talepleri ya da Şirket’in 

tespiti dahilinde hesaplanacak olup söz konusu bedeller Yüklenici’den tahsil edilebilir. Planlı 

kesinti sürelerine uyulmaması durumunda SEDAŞ ekiplerince işin tamamlanması için 

SEDAŞ tarafından kullanılacak her türlü personel, araç, yakıt maliyetlerinin yüklenicinin 

şirketteki hakedişinden veya karşılığı olmaması halinde teminatından karşılanabilir. 

 

c) Şantiye sorumlusu mühendisin ve diğer teknik personelin görev bölgesinde Şirket’in 

bilgisi haricinde ve geçerli mazereti olmaksızın bulunmadığı her gün için, 1000 (bin) TL ceza 

kesilebilir. 

 

d)  Yüklenici çalışma bölgesindeki mevcut elektrik dağıtım tesislerinde, çalışmasına 

bağlı olarak tespit edilen 3.şahıs can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek eksiklik ve 

aksaklıkları (korkuluk ve ölüm tehlike levhası montajı, emniyet mesafesi ihlaline neden 

olabilecek uygulamalar, hatalı bara bağlantısı, uygun olmayan müşteri branşman bağlantısı, 

hata vb.) gidermekle yükümlüdür. Bu tür eksiklerin tespiti halinde düzenlenen beher form 

için 1000 (bin) TL ceza kesilebilir. Ayrıca bu aksaklıklardan doğacak her türlü tazmin bedeli, 

fer’ileriyle birlikte herhangi bir itiraz olmadan Yüklenici tarafından ödenecektir. 

e)  Sözleşme ekinde yer alan Yüklenici İş Sağlığı Ve Güvenliği Şartnamesi’nde 

belirtilen İş sağlığı ve güvenliği kuralları Yüklenici tarafından uygulanacak ve çevre ve iş 

sağlığı ve güvenliği malzemelerinin kullanılması sağlanacaktır. İSG ile ilgili cezalar 

Yüklenici İş Sağlığı Ve Güvenliği Şartnamesi’nin ekinde yer alan Yüklenici Firmalar İçin İş 

Sağlığı Ve Güvenliği (İSG) Ceza Tablosu’na (EK-13.5)  göre uygulanacaktır. 

f) Ağaç Kesme ve Budama İşleri (TEDAŞ Birim Fiyatı kilometrik bakım onarım 

kapsamında), Planlı Bakım Onarım Şebeke Yenileme ve İnşaat Tadilat ve Bakım Onarım 

işlerine başlamadan önce ŞİRKET’in görevlendireceği teknik personel ile YÜKLENİCİ’nin 

görevlendireceği EKAT’lı personel tarafından Bildirimli Kesinti Güvenlik Formu (Yüklenici 

3.Şahıs) karşılıklı imzalanarak hat enerjisiz bırakılacaktır. Enerjisiz bırakılan hattın 

çalışılacak kısmına ait enerji kontrolü ve topraklama yetkin çalışan yani Elektrik Müh. veya 

EKAT belgeli teknik personel tarafından yapılacaktır. Bu form düzenlenmeden YÜKLENİCİ 

Ağaç Kesme ve Budama İşleri (TEDAŞ Birim Fiyatı kilometrik bakım onarım kapsamında) 

Planlı Bakım Onarım Şebeke Yenileme ve İnşaat Tadilat ve Bakım Onarım çalışması 

yapmayacaktır. Şartlar sağlanmadan yapılacak çalışmalarda doğacak tüm sonuçlardan ve 

zararlardan YÜKLENİCİ bizzat ve tamamen sorumlu olacaktır.  

Kesintili çalışmalar ve enerjili ortam yakınında yapılan tüm çalışmalarda ekip başlarının işin 

başından sonuna kadar çalışma ortamında bulunması gerekir. 

g) Yüklenici, Ek-14’de yer alan Şirket Hizmet Tedarikçilerinin Yönetimi Prosedürü ve 

eklerinde belirtilen yükümlülükleri belirtilen sürelerde gerçekleştirmek zorundadır. Gecikme 

yaşanan hallerde tespit edilen her bir durum için 1000 (bin) TL ceza uygulanabilir. 

h) Yüklenici ile 3 ayda bir genel İSG değerlendirme toplantısı yapılacaktır. Bu 

toplantıda alınan kararların Şirket tarafından verilen termin sürelerinde Yüklenici tarafından 

gerçekleştirilmemesi halinde sözleşme bedelinin % 0.01‘i (ONBİNDE BİR) oranında ceza 

uygulanabilir. 
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i) Yüklenici’nin sigortasız işçi çalıştırması halinde, kişi başına 25000 (yirmibeş bin) TL 

ceza uygulanabilir. Bu madde kapsamında kesilecek cezalar toplamı 100.000 (yüz bin) TL 

olması halinde Şirket sözleşmeyi derhal ve herhangi bir tazminat vb. ödemeksizin feshetme 

hakkını kullanabilir. İşin ifası sırasında Yüklenici çalışanının ölümlü veya uzuv kayıplı iş 

kazası yaşamasından kaynaklı Şirket’in yaşayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı, 

maddi ve/veya manevi zarar Yüklenici tarafından karşılanır. 

j) Ayrıca, çalışma esnasında Yüklenici’nin ve/veya personelinin kusuru ve çevre ve iş 

güvenliği önlemlerine uyulmaması sonucu oluşabilecek iş kazalarından doğacak hukuki, 

idari, cezai, maddi manevi her türlü olumsuzluk, ceza ve tazminatlardan Yüklenici 

sorumludur. 

k) Yüklenici tarafından sözleşme gereği yaptırılan sigortaların Şirket’in izni 

alınmaksızın iptal olduğunun tespiti halinde doğmuş ve doğacak tüm zarar ve sorumluluklar 

Yüklenici’de olmak üzere sözleşme bedelinin % 1‘i (YÜZDE BİR) oranında ceza kesilebilir. 

Yüklenici bu durumda herhangi bir bildirime gerek olmaksızın sigortaya yeniden işlerlik 

kazandırmakla yükümlüdür. 

l) Şirket tarafından belirlenen format, röper ve özellikteki CBS bilgilerinin aylık olarak 

sunulmaması ve sahada numarataj işlemlerinin eksik olduğunun tespit edilmesi ve verilen 

süreler içerisinde tamamlanmaması halinde her bir proje ve KET hakkedişi için 5000 (beş 

bin) TL ceza uygulanabilir. 

m) Şirket tarafından onay verilmemiş alt Yüklenic i  çalıştırıldığının tespit edilmesi 

durumunda her bir ihlal için 20.000 (yirmi bin) TL ceza uygulanabilir. Bu madde 

kapsamında kesilecek cezalar toplamı 100.000 (yüz bin) TL olması halinde Şirket sözleşmeyi 

derhal ve herhangi bir tazminat vb. ödemeksizin feshetme hakkını kullanabilir. 
n) Yüklenici’nin, İş bu Sözleşme ve eklerinde tanımlanan yükümlülüklerinden bu  

maddede belirtilenler dışında kalanlardan herhangi birini süresi içinde yerine getirmemesi 

halinde,  yükümlülüğün  yerine  getirilmediği  her bir durum  için  5000 (beş bin) TL 

ceza uygulanabilir. 
o) Proje tamamlandıktan sonra proje sahasında herhangi bir malzeme bırakılmaması 

esastır. Kontrol heyeti tarafından işin tamamlanma bildirim tarihinden 1 ay sonra sahada yeni 

malzeme bırakıldığının tespiti halinde proje başına 10.000 (on bin) TL ceza kesilebilir. 

İhlalin devam etmesi durumunda önce ceza 2 katına çıkartılır, akabinde malzemeler Şirket 

tarafından Şirket ambarlarına taşınarak tüm masraflar Yüklenici’nin alacaklarından veya 

teminat tutarından kesilebilir. 
p) Şirket yada Şirket adına yetkilendirilen kontrol görevlileri tarafından saha 

denetimlerinde teknik şartname ve yönetmeliklere aykırı yapıldığı tespit edilen 

uygulamaların düzeltilmesi için süre verilir. Süresi içerisinde giderilmeyen her bir 

uygunsuzluk için 500 TL ceza kesilebilir. 
q) Yüklenici, Sözleşme konusu işte görevlendirdiği çalışanlarının ücretini düzenli olarak 

ödemek zorunda olup, yapmış olduğu ödemeleri belgelendirerek her ay Şirket’e rapor 

etmekle yükümlüdür. Ödeme yapılmayan çalışanın ücreti, Şirket tarafından Yüklenici’ nin 

hak edişinden veya teminat tutarından kesilerek çalışanın banka hesabına yatırılır.  
r) Ayrıca, çalışma esnasında Yüklenici’nin ve/veya personelinin kusuru ve iş güvenliği 

ve çevre önlemlerine uyulmaması sonucu oluşabilecek iş ve çevre kazalarından doğacak 
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hukuki, idari, cezai, maddi manevi her türlü olumsuzluk, ceza ve tazminatlardan Yüklenici 

sorumludur. 
s) Şirket tarafından gerçekleştirilen saha gözetimleri sonucunda tespit edilen çevre 

uygunsuzluklarının art arda 2 denetimde tespit edilmesi durumunda sözleşme bedelinin 

%0,01 (ONBİNDEBİR)’i  oranında ceza kesilebilir.  
t) Yüklenici tarafından yapılması gereken ve acil müdahale gerektiren kabin çatı bakım 

onarım vb. Inşaat işlerinin Şirket tarafından yapılan bildirim tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde yapılmaması durumunda sözleşme bedelinin %0,01 (ONBİNDEBİR)’i  oranında 

ceza kesilebilir.   
Kısmi gecikme cezaları ile işin tümüne ait gecikme cezaları, ve diğer kesintiler hiçbir ihtarda 

bulunmaya ve hüküm almaya gerek kalmaksızın Yüklenici hak edişlerinden kesilebilir. Bu 

cezalar, hak edişlerden karşılanamadığı takdirde Sözleşmenin 11. Maddesinde öngörülen 

usulle Yüklenici teminatından karşılanır. Bu şekilde tahsil edilemeyen cezalar için Şirket’in 

yasal yollara başvurma hakkı saklıdır. Şirket cezaları uygulayıp uygulamama konusunda 

insiyatif sahibidir. 

MADDE 11- TEMİNATA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

 11.1. Kesin Teminat  

 11.1.1. YÜKLENİCİ’ nin  teslim etmesi gereken teminat tutarı; (sözleşme bedelinin 

%5’ine tekabül eden) 

…….………………...…………………………………………………..TL (rakam ve 

yazıyla) dir ve sözleşme imzası esnasında ŞİRKET’ e teslim edecektir.    

11.1.2.Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde, kesin teminat mektubunun 

süresi Sözleşme imza tarihi ile başlayacak olup, 5 (beş) yıl’dır. ŞİRKET‘in onay vermesi 

halinde teminat süreleri daha kısa tutulabilir. Ancak riskler devam ettiği müddetçe şirket 

mektubu uhdesinde tutabilir. Mektubun süresi bitiminde şirketin sözleşmesel risklerinin 

devam ettiği halde ŞİRKET talep ederse teminat süresi uzatılabilir ve uzatılmadığı hallerde 

nakde çevrilip nakit teminat olarak tutulabilir.  

Teminatlar şirketin banka hesabına nakit olarak yatırılabileceği gibi, metni ve bankası Şirket 

tarafından kabul edilmiş ve banka tarafından teyitli, teminat mektubu verilebilir. 

Kesin teminat mektubunun bir kısmının veya tamamının, Yüklenici’nin işbu Sözleşme’de 

yer alan sorumluluklarını ve Şirket nezdinde gerçekleştirdiği veya gerçekleştirmekte olduğu 

tüm işlerden doğan sorumluluk ve borçlarını yerine getirmemesi nedeniyle Şirket tarafından 

paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilmesi halinde, Yüklenici kesin teminat 

mektubunu aynı şartlar ile yenilemek ve 10 (on) iş günü içinde Şirket’e teslim etmek 

zorundadır. Aksi takdirde Şirket, sözleşmeden doğan haklı fesih hakkını kullanabilir. 

 11.2. Ek Kesin Teminat  

 11.2.1.Sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının %5’i 

oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınabilir. 

 Ek kesin teminatın, teminat mektubu olarak alınması halinde, ek kesin teminat 

mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresi kadar olacaktır. YÜKLENİCİ 

tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, teminat olarak kabul edilen değerlerle 
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değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, ŞİRKET tarafından alınan teminatlar 

haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.  

11.2.2. ŞİRKET tarafından ek teminat talep edilmesi ve YÜKLENİCİ tarafından 

bunun 10 (on) iş günü içerisinde yerine getirilmemesi halinde ŞİRKET ihtar ve protesto 

çekmeksizin, Sözleşmeyi tek taraflı olarak ve herhangi bir tazminat ödemeye gerek 

olmaksızın derhal feshedebilecektir. 

 11.3. Kesin Teminatın Ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi  

 11.3.1.Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine 

getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının 

onaylanmasından ve Yüklenici’nin bu işten ve/veya Şirket nezdinde gerçekleştirdiği veya 

gerçekleştirmekte olduğu tüm işlerden dolayı Şirket’ e herhangi bir borcunun olmadığı tespit 

edildikten, Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesinden sonra %50 si 

Yükleniciye iade edilir ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından ve garanti süresinin sona 

ermesinden sonra- ve YÜKLENİCİ’nin işbu sözleşmenin ifası ile ilişkili ŞİRKET’in 

doğrudan ya da dolaylı hukuki, mali ya da cezai sorumluluğunun doğması ile 

sonuçlanabilecek bir dava, takip gibi bir süreci olmadığı    tespit edildikten sonra alınmış olan 

kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların kalanı Yüklenici’ ye iade edilir.  

 11.3.2.Yüklenici’nin bu işten ve/veya Şirket nezdinde gerçekleştirdiği veya 

gerçekleştirmekte olduğu tüm işlerden dolayı Şirket’e ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ na olan 

borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kesin kabul 

tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın 

kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı 

Yüklenici’ye geri verilir. 

 11.3.3.Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan 

hallerde; kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde 

Şirket’ in yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat 

mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen kuruma iade edilir. Teminat mektubu dışındaki 

teminatlar sürenin bitiminde gelir kaydedilir.  

   11.3.4. İşbu Sözleşme dolayısı ile verilen esas veya ek kesin teminatlar, sözleşme cezaları 

da dahil olmak üzere, sözleşmede açıkça belirtilmeyen haller de dahil olmak üzere, 

sözleşmeden kaynaklanan her türlü borcun teminatını oluşturur. Bu kapsamda ek işin verilen 

ek teminatın, esas işten kaynaklanan borçların teminatı olmadığı ileri sürülemeyeceği gibi 

esas teminatın da ek işlerin teminatı olamayacağı ileri sürülemeyecektir. ŞİRKET, 

sözleşmeye aykırılık halinde dilerse esas teminata dilerse ek teminata dilerse her ikisine de 

başvurabilir. YÜKLENİCİ, Sözleşmeye aykırılık halinde, ŞİRKET’ in yüklenici alacakları 

üzerinde teminatlardan bağımsız ve önce gelmek üzere hapis hakkı olduğunu kabul eder.

  

11.4.Her ne suretle olursa olsun, Şirket tarafından alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine 

ihtiyati tedbir konulamaz. YÜKLENİCİ, teminatın geç iade edildiği veya varsa nakit dışı 

teminatların haksız olarak nakde çevrildiğinden bahisle, ŞİRKET’ten herhangi bir talepte 

bulunamaz. 

MADDE 12- FATURALANDIRMA VE ÖDEME  

 12.1. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Planlı Bakım Onarım Şebeke 

Yenileme İşleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de 
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yapılarak 30 (otuz) günde bir düzenlenir. Şirket tarafından gerek görülmesi halinde bu süre 

haricinde de hak ediş düzenlemesi yapılabilir. Hakedişin Şirket tarafından onaylanmasını 

müteakip ödeme işlemleri Şirket ödeme planına göre (esasen ayın son Perşembe günü) her 

bir hakediş bedeli üzerinden Hakediş tarihi itibari ile 3 ay içerisinde yapılır. Ayrıca ödeme 

yapılması sürecinde Şirketçe talep edilmesi halinde, Yüklenici firma bu iş için temin ettiği 

malzemelerin bedellerini ödediğine veya borçlarını yapılandırdığına ilişkin fatura, tahsilât 

makbuzu, taksit protokolü vb. belgeleri sunacaktır.  

 12.1.1. Hakediş raporları ile yapılan bütün ödemeler geçici nitelikte olup hakediş 

raporu ile fazla ödeme yapıldığının anlaşılması hallerinde, Yüklenici, bu paraları ayrıca uyarı 

ve hüküm almaya gerek kalmadan, ödeme tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde Şirkete 

iade etmek zorundadır. Aksi halde bu sürenin sona erdiği tarihten itibaren TC Merkez 

Bankasınca belirlenen avans faizi uygulanmak suretiyle Şirketin her türlü alacağı hesap 

edilerek Yüklenicinin Şirket nezdindeki bütün alacaklarından, bunların karşılamaması 

durumunda bu iş için alınan teminatından tahsil edilir. 

 12.1.2.  Her bir hak ediş raporunda; 

a) Yüklenici sözleşmeden ve sözleşme ile ilgili mevzuattan kaynaklı tüm 

yükümlülüklerini yerine getirdiğine dair belgeleri Şirketin talebi üzerine sunmakla 

yükümlüdür. Şirket tarafından belirlenecek ve talep edilecek söz konusu belgeler hak edişe 

eklenmeden ödeme yapılmaz. Yüklenici tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğine dair 

belgeleri sunmazsa bu durum Şirket tarafından ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmediği 

şeklinde yorumlanacaktır. Bu halde Şirket söz konusu yükümlülükleri Yüklenici adına yerine 

getirebilir ve gerekli kesintiyi Yüklenicinin hak edişinden yapar. Bununla birlikte ilk hak ediş 

döneminden sonraki hak ediş dönemlerinden herhangi birinde söz konusu belgeler Şirkete 

ibraz edilmezse ayrıca protesto çekmeye veya hüküm almaya gerek kalmaksızın, Şirket diğer 

akdi ve hukuki haklarının yanı sıra sözleşmeden doğan fesih hakkını kullanabilir. 

YÜKLENİCİ kendi personeli ve alt yüklenicisinin personeline haklarının zamanında 

ödenmesini sağlamakla yükümlüdür.  Herhangi bir uyuşmazlık sonucu işin aksamasından 

Yüklenici sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.  

b) Yüklenici, bu işle ilgili çalıştırdığı personellerin bir önceki hakediş dönemine ait,   

ücretlerinin ödendiğini gösterir belgeleri (banka tarafından onaylanan personel isim ve 

ödemeye esas kesintisiz net ücretlerinin yer aldığı liste veya banka ekstresi ve banka dekontu 

ile belgelendirilmesi) hakedişle birlikte ibraz etmek zorundadır.  Hakediş içerisinde yer 

alması gereken bir önceki ayın evrakları, takip eden ayın 30’una kadar teslim edilir. 

Yüklenicinin, bu işle ilgili çalıştırdığı personellerin, bir önceki hak ediş dönemine ait  

ücretlerini ödemediğinin veya eksik ödediğinin tespiti halinde, bu borç tutarı hakedişten 

kesilerek Yüklenici adına ilgili işçilere Şirket tarafından ödenir. Aynı anda, Yükleniciye, bir 

sonraki hakediş döneminde bu durumun tekerrürü halinde Şirket, diğer akdi ve hukuki 

haklarının yanı sıra,  sözleşmeden doğan fesih hakkını kullanacağı hususunu ihtar eder. 

Yüklenici, bir sonraki hakediş döneminde de, çalıştırdığı personelin ücretlerini ödemez veya 

eksik öder ise, ayrıca protesto çekmeye veya hüküm almaya gerek kalmaksızın, Şirket diğer 

akdi ve hukuki haklarının yanı sıra, herhangi bir tazminat ödemeye gerek olmaksızın 

sözleşmeden doğan fesih hakkını kullanabilir.   

c) Yüklenici tarafından, SGK ve Vergi Dairesinden alınan Yüklenicinin borç 

bilgilerini içeren orijinal yazı ve usulüne uygun alınmış e-bildirge ŞİRKET’e sunulacaktır. 
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ç) Yüklenicinin SGK’ya borcu olması durumunda, bir defaya mahsus olmak üzere, 

bu borç tutarı istihkaktan hakedişten kesilerek Yüklenici adına ilgili kuruma yatırılır.  

d) Hakedişin ilgili borcu kapatmaya yetmemesi halinde, Şirket, Yükleniciden kalan 

borcunu,  (10)gün içerisinde kapatması hususunda yazılı ihtarda bulunur.  

e) Yüklenici ilgili borcunu, ihtarın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde kapatmaz 

veya kapatsa bile bir sonraki hakediş döneminde aynı durumun tekerrürü veya SGK prim 

borcunun Yüklenici tarafından taksitlendirilmesi halinde, Şirket diğer akdi ve hukuki 

haklarının yanı sıra, sözleşmeden doğan fesih hakkını kullanabilir.  

 12.2.Yüklenici, hiçbir hak ediş ve alacağını Şirketin yazılı izni olmaksızın başkalarına 

devir veya temlik edemez.  

 12.3.Yükleniciye yapılan ödemeler İşin bir kısmının veya tamamının Yüklenici 

tarafından tam olarak yapıldığına karine teşkil etmez veya Yükleniciyi, sözleşme koşullarına 

uygun olarak İşi ifa etme yükümlülüğünden kurtarmaz. 

 12.4.Yüklenicinin mevcut şartların uygun olduğunu kabul ettiği varsayılır ve 

Yüklenicinin anlaşılan teslim süresinde veya ücrette altyapı şartları da dahil olmak üzere 

beklenmeyen çalışma sahası şartlarından dolayı değişiklik talep etme hakkı olmayacaktır. 

 12.5.Şirket, Yüklenici’ye ödenmesi gereken vadesi gelmiş veya gelecek olan 

herhangi bir hak ediş veya tutardan, bu sözleşmeden ve/veya Şirket nezdinde 

gerçekleştirdiği/gerçekleştirmekte olduğu diğer işlerden kaynaklanan nedenlerle ve/veya 

mevzuat gereği zorunluluk söz konusu olduğunda kesinti yapma hakkına sahiptir.  

 12.6. Fatura ve hak ediş raporu, Türk Lirası olarak düzenlenerek Şirketin aşağıdaki 

fatura adresine düzenlenecektir. Tüm faturalarda iş bu sözleşmenin numarası ve bu 

sözleşmeyle ilişkili sipariş numarası yazılacaktır.  

Şirket, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. 

Maltepe Mah. Orhangazi Cad. Trafo Tesisleri 54100 Sakarya  

Gümrükönü V.D. 7400043797  

Şirket, E-Fatura Kayıtlı Kullanıcısıdır ve E-Fatura Kullanıcısı Yüklenici’den sadece E-Fatura 

kabul etmek zorundadır. 

E-Fatura kayıtlı kullanıcısı olmayan Yüklenici, kağıt/basılı ya da E-Arşiv faturasını Şirket’in 

aşağıda belirtilen fatura adresine yönelik olarak, kaşe ve ıslak imza ile düzenleyerek Şirket’in 

Evrak Kayıt Birimi’ne teslim edecektir.  

Yüklenici,  faturayı  ilgili ayın son gününde düzenlerse, düzenlenme tarihinden itibaren en 

geç 10 (on) gün içerisinde Şirket’ e teslim eder. Faturanın 10 (on) günden daha geç bir sürede 

Şirket’ e teslim edilmesi halinde Yüklenici, Şirket’ in işbu sözleşmede öngörülen ödeme 

tarihinden daha sonraki bir tarihte ödeme yapma hakkını haiz olduğunu peşinen kabul eder. 

MADDE 13- SÖZLEŞMENİN DEVRİ, ALT YÜKLENİCİ ÇALIŞTIRILMASI 

Yüklenici bu sözleşmeyi hiçbir koşulda devredemez. Bu sözleşmeden doğan hak ve 

alacaklarını temlik edemez 
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Sözleşme konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı Yüklenici tarafından Alt Yüklenici 

marifetiyle yaptırılabilir. Ancak alt yüklenici çalıştırılması Sözleşme ekinde yer alan Alt 

Yüklenici Değerlendirme Kriterlerine göre Şirket onayına tabidir. Yüklenici alt Yüklenicinin 

yaptığı işlerden sorumludur. Yüklenicinin alt Yüklenici çalıştırması halinde, bu alt Yüklenici 

işi başka bir alt Yükleniciye veremez. Yüklenici, Şirketin talebi halinde Alt Yüklenici ile 

arasında akdetmiş olduğu Sözleşme ve tüm eklerinin bir kopyasını Şirket’e verecektir.  

 İşin yapımı esnasında Onaylı Alt Yüklenici’nin sözleşme ve eklerine uygun 

çalışmalar yürütmediğinin ayrıca gerekli düzenlemelerin yapılmadığının ve verilen 

aksiyonların zamanında yerine getirilmediğinin tespiti halinde Şirket Yüklenici’den Alt 

Yüklenici ile olan sözleşmesini fesih etmesini isteyebilir. Bu durumda Yüklenici 15 gün 

içerisinde işin devamını sağlayacak yeni ekip düzenlemesi yapmak zorundadır. 

 MADDE 14- MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, EĞİTİM, BAKIM-ONARIM, YEDEK 

PARÇA GİBİ DESTEK HİZMETLERİNE AİT ŞARTLAR 

 Yüklenici tarafından temin edilen malzemelerin şartnamelerinde belirtilen montaj, 

işletmeye alma, bakım-onarım talimatları, garanti belgesi, fabrika imalat ve kabul testleri gibi 

dokumanlar ile zorunlu yedek parça, aksesuar ve işletme aparatları Yüklenici tarafından 

Şirkete teslim edilecektir. Yüklenici tarafından temin edilen malzemeler ile ilgili doğabilecek 

her türlü kabul, test, hasar, 3. Şahıs zararları vb. masraflar Yüklenici’ye aittir. 

MADDE 15- İŞİN VE İŞ YERİNİN KORUNMASI VE SİGORTALANMASI VE 

TAZMİNAT (29.4 ile birlikte) 

 15.1. Planlı Bakım Onarım Şebeke Yenileme İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler 

dâhilinde; Yüklenici, işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, 

taşıtlar, tesisler ile yapılan işin biten kısımları için, özellik ve niteliklerine göre işe başlama 

tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, 

toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı ihale 

dokümanında belirtilen şekilde ihale bedeli üzerinden (all risk) sigorta yaptırmak zorundadır. 

 İşin devamı sırasında işyerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle, işçilerle çevre 

halkının kazaya uğramalarını, zarar görmelerini ve işlerde zarar ve hasar meydana gelmesini 

önleyici tedbirlerin alınmasından da Yüklenici sorumlu olup, alınan bütün tedbirlere rağmen, 

Yüklenicinin yaptığı işlerden dolayı işçilerinin veya üçüncü kişilerin kendilerine veya 

mallarına zarar verilmesi ihtimaline karşı işveren mali mesuliyet sigortası ve üçüncü şahıs 

mali mesuliyet sigortası yaptırmakla da yükümlüdür. Mali mesuliyet sigorta bedeli olarak, 

bu konuda sigorta Şirketlerinin uygulamalarında kullandığı bedeller esas alınır.    

 15.2.Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili 

sorumlulukları konusunda Planlı Bakım Onarım Şebeke Yenileme İşleri Genel 

Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır. 

 15.3.Yüklenici tarafından yaptırılacak sigorta poliçelerinin kapsamı Ek-8’da verilen 

kapsama uygun olacaktır. 

 15.4.Yüklenici tarafından yaptırılan sigortaların kapsamı ile ilgili olarak Şirket gerek 

görmesi halinde inceleme yaptırabilir. Yüklenici, Şirketin sigorta kapsamı ile ilgili 

düzenleme ve değişiklik taleplerini dikkate almakla yükümlüdür. 
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 15.5.Poliçenin lehtarı (menfaattarı) Şirkettir. Şirketin, izni olmadan iptal, fesih ve 

Şirket, aleyhine tadil edilemez bir hasar durumunda, hasar tazminatı Şirkete veya Şirketin 

izniyle Yüklenici’ye ödenir. 

 15.6.Sigortalama ile ilgili bir hasar meydana gelmesi durumunda, Yüklenici hasarın 

sigorta Şirketine kanıtlanmasını sağlayacak ve bunu takiben sigorta ile ilgili tazminatın 

ödenmesini beklemeksizin hasarın giderilmesini temin ederek, iş programına uygun olarak 

ikmalini sağlayacaktır.  

 15.7. Sigorta poliçeleri sözleşme imzası sonrası 1 (bir) hafta içerisinde Yüklenici 

tarafından Şirket’e teslim edilecektir. 

 15.8.Tazminat: 

a) Kişilere ve Mala Zarar Verilmesi 

Sözleşmede aksi öngörülmedikçe Yüklenici, İşlerin yapım ve bakım onarım faaliyetleri 

sırasında ve sonucunda kişilere veya malzemelere veya herhangi bir mala gelebilecek her 

türlü zarar ve hasarlarla ilgili olarak öne sürülebilecek her türlü zarar ziyanı tazmin edecek 

ve her türlü talep, kovuşturma, zarar maliyet bedel ve masraftan Şirket’ i ber’i kılacaktır. 

b) Kazalar, İşçilerin veya üçüncü şahısların zarar görmesi 

Yüklenicinin işbu sözleşme konusu işte çalıştırmış olduğu personelinin ve varsa alt 

Yüklenicisinin personelinin iş kazası geçirmesi, meslek hastalığına yakalanması ve bunun 

sonucunda maddi veya manevi zarar görmesi veya bir üçüncü kişinin maddi veya manevi 

zarar görmesi halinde, Şirket, hukuken ödenebilecek her türlü zarar ve ziyan tazminatından 

hiç bir şekilde sorumlu olmayacaktır. Yüklenici, bu gibi zarar ve tazminat taleplerinden ve 

bunlara bağlı her türlü kovuşturma, maliyet, bedel ve masraflardan Şirket’ i ber’i 

kılacaktır. Yüklenici, Şirket’ in herhangi bir zarara uğraması durumunda söz konusu zararın 

Şirket tarafından kendisine yazılı olarak bildirilmesini takiben derhal ve nakden Şirket’ e 

ödeyecektir. 

c) Hukuk Yolları 

Yüklenici, bu Sözleşmeden doğan yükümlülük ve sorumluluklarının; bu hak, yükümlülük ve 

sorumlulukların bir tazminat veya garantiyle ilgili olup olmasına ya da bu Sözleşmeden 

veya kanuni yükümlülüklerin ihlâlinden veya haksız fiilden (ihmal ve mutlak ve objektif 

sorumluluk da dahil) veya başka sebeplerden kaynaklandığına bakılmaksızın, münhasır 

nitelikte olmadığını ve Şirket’ in hukuken sahip olduğu diğer tazminat, talep ve haklarına 

ilave mahiyette olduğunu kabul eder. 

MADDE 16- SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI (Diğer 

Hususlar Madde 29.5 ve Özel Şartlar Madde 3 ile birlikte) 

 16.1. Bu iş kapsamında süre uzatımı Özel Şartlar madde 3’te belirtilen şartlarda 

verilecektir.  

 16.2. Mücbir sebepler nedeniyle de Şirket’in takdirinde olmak üzere süre uzatımı 

verilebilir.   Mücbir sebep kapsamında verilecek süre uzatımına ilişkin koşullar aşağıda 

sayılmıştır. 

 16.2.1.Mücbir sebepler: 

 a)Doğal afetler, infilak, yangın, nükleer radyasyon veya kirlenme, fırtına heyelan, 

yıldırım, su baskını, deprem, mutad olmayan, hayatın olağan akışını durduran hava koşulları, 
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salgın hastalıklar ve diğer benzeri olaylar veya işyerinin veya bir bölümünün işletilmesini 

ayda toplam iki günden fazla engelleyen koşullar olarak kabul edilecektir.  

 b)Savaş, kısmi ve genel seferberlik ilanı, sıkıyönetim halleri, terör olayları, ihtilal, 

isyan, sabotaj, grev, lokavt, ağır ekonomik bunalım nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmesi 

vb. olaylar; 

 c)Yüklenicinin çalışma alanı içerisinde veya etrafında, zararlı atıkların, toksik 

kimyasalların veya benzeri zararlı maddelerin varlığı; 

 ç)Etkilenen tarafın makul ve basiretli bir işletmeci gibi davranmasına rağmen, kontrol 

altına alınamayan her türlü olayın meydana gelmesinden sonra Yüklenici tarafından süre 

uzatımı talebi olduğu takdirde, Yükleniciye süre uzatımı verilebilir. 

Bu madde bağlamında olmak üzere, ülke içerisinde yaşanan veya uluslararası ekonomik 

dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişim, mücbir sebep olarak kabul edilemeyecektir. 

 Yüklenici tarafından zamanında (Mücbir sebep prosedüründe belirlenen sürede) 

yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre 

uzatımı isteğinde bulunamaz. 

 16.2.2.Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve Yükleniciye 

süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; 

a) Yüklenici’nin kusurundan kaynaklanmamış olması, 

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, 

c) Yüklenici’nin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, 

d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,  

Zorunludur.  

 16.2.3.Mücbir Sebep İhbarı Prosedürü 

 a) Mücbir Sebep olayının başlamasından sonra mümkün olan en kısa zamanda, 

taraflardan biri bu mücbir sebep olayını, bu sözleşmeden doğan herhangi bir yükümlülüğün 

ifasında bir gecikme ya da maliyet artışı sebebi olarak gördüğü takdirde, mücbir sebep 

olayının tarihini, niteliğini ve tahmini süresini diğer tarafa derhal yazılı olarak bildirecektir. 

 b) Mücbir sebep olayının sona ermesinden sonra, makul bir süre içerisinde, mücbir 

sebep olayını bir maliyet artışı sebebi olarak gösteren taraf,  gecikme veya maliyet artışının 

niteliğini, ifa süresi ve maliyet üzerindeki etkilerini tevsik eden,  makul her türlü delili diğer 

tarafa ibraz edecektir. Daha sonra Taraflar bu gecikme veya maliyet artışının etkileri 

konusunda müzakere edecekler ve mücbir sebep olayının neden olduğu gecikme süresi ve 

maliyet artışını önlemek veya en aza indirmek amacıyla, olayın etkilerini ve Yüklenicinin 

etkinliklerini yeniden programlama kabiliyetini göz önüne alarak, gerekli ayarlamaları 

yapacaklardır. 

 Taraflar: 

(i) Kabul edilebilir alternatif hizmet, ekipman, teknik teçhizat, personel eksikliklerini 

giderecek faaliyetler de dahil olmak üzere, mücbir sebep olayının neden olduğu gecikme ve 
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maliyet artışının etkilerini önlemek, asgariye indirmek ve hafifletmek amacıyla gereken her 

türlü çabayı gösterecekler ve;  

(ii) Herhangi bir mücbir sebep olayının meydana gelmesinden sonra, bu sözleşmenin 

uygulanmasını tekrar normal sürecine sokmak için ellerinden geleni yapacaklar ve 

yükümlülüklerini, taraflar arasında kararlaştırıldığı gibi azami ölçüde yerine getireceklerdir.   

 16.2.4.Mücbir Sebep İhtilafı  

 Taraflardan herhangi biri diğer tarafın bildirdiği bir olayın mücbir sebep olayı 

olmadığı itirazında bulunursa, itirazda bulunan taraf, yazılı ihbarı aldıktan sonra 5 (beş) iş 

günü içerisinde bu itirazını diğer tarafa yazılı olarak bildirecektir. İtirazda bulunan taraf diğer 

tarafa yukarıda belirtildiği gibi usulünce ihbarda bulunursa, taraflar birlikte derhal toplanarak 

ihtilafı mümkün olan en kısa sürede iyi niyetle çözümlemeye çalışacaklardır. Mücbir sebep 

iddiasında bulunan taraf iddiasını madde 16.2.2’de belirlenen şekilde ispat edemez ise, diğer 

tarafın uğramış olduğu zararı karşılar. Aksi halde, sözleşmedeki ilgili fesih hükümleri 

uygulanır. 

 16.3.Şirketin, bu Sözleşmede ve Planlı Bakım Onarım Şebeke Yenileme İşleri Genel 

Şartnamesinde belirtilen sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini öngörülen sürede 

yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, gerekli izinlerin alınması) ve bu 

sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun 

taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan 

kaldırmaya gücünün yetmemesi hallerinde, durum Şirket tarafından incelenerek işi 

engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre 

uzatımı verilebilir. 

MADDE 17- TESLİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ŞARTLAR  

 İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul 

işlemleri diğer hususlarda Planlı Bakım Onarım Şebeke Yenileme İşleri Genel Şartnamesi 

hükümleri uygulanır.  

Geçici ve kesin kabul işlemleri, 29.03.2022 tarih ve 112178 sayılı Elektrik Kuvvetli akım 

Tesislerinde uygulanacak bakım usul ve esasları , 04.03.2009 tarih ve 27259 sayılı 

(08.08.2019 tarih ve 30856 sayılı değişiklik) Resmi Gazetede yayınlanmış olan Yapım İşleri 

Muayene ve Kabul Yönetmeliği ve 7.5.1995 tarih ve 22280 sayılı (6.11.2021 tarih ve 31651 

sayılı değişiklik) Resmi Gazetede yayınlanmış olan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği 

hükümlerine uygun şekilde aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır. 

 Tesisin yapımı sırasında işletmeye alınması zaruri olan ve ikmal edilen şebeke 

bölümleri; Şirket teknik elemanı (Elektrik Müh./ Elektrik-Elektronik Müh. Veya kontrol 

görevlisi olması şartıyla) ve Yüklenici veya yetkili elemanı arasında müştereken 

düzenlenecek bir protokolle işletmeye açılabilir. Ancak bu protokol, tesisin geçici kabulünün 

veya kısmi kabulünün yapıldığı anlamına gelmez. İşletmeye açılan bu şebeke bölümünün 

montajından doğacak kusurlar Yükleniciye, işletmeden doğacak kusurlar ise Şirkete ait 

olacaktır. 

 Geçici kabul tutanağında işletmeye alınmasında sakınca görülen eksik işlerin 

tamamlanması veya düzeltilmesi için geçici kabul komisyonu tarafından bir süre 

öngörülebilir. Geçici kabul komisyonunca ön görülen bu sürenin sonunda eksikliklerin 

giderilmemesi durumunda gecikilen her gün için 2.000 (ikibin)  TL ceza kesilebilir. Kesin 

kabul işleminde de benzer hususlarda aynı hüküm uygulanır. 
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 Geçici Kabul komisyonunca yapılan muayene sonucunda tesisin, emniyetle 

çalışabilmesini ve işletmeye açılmasını engelleyen noksan, kusur, özür ve arızanın bulunması 

ile tesisin proje ve şartnamelerine uygun olarak yapılmadığının tespit edilmesi durumunda, 

geçici kabul işlemi yapılmaz ve geçici kabul tutanağı yerine kabule engel nedenlerini 

kapsayan bir tutanak düzenlenir. Bu durumda kabul komisyonunun yevmiye, yolluk ve taşıt 

giderleri Yükleniciden tahsil olunur. Kesin kabul işleminde de benzer hususlarda aynı hüküm 

uygulanır. 

 ETKB tarafından yetkilendirilen TEDAŞ veya diğer resmi kurumlar tarafından 

yürütülen kabul işlemlerinde yaşanabilecek aksaklıklar, eksiklikler nedeniyle Şirket’in 

uğrayacağı her türlü zarar ve ödemekle yükümlü olacağı para cezaları, tüm fer’ileriyle 

birlikte Yüklenici’ye rücu edilir.   

MADDE 18- GARANTİ SÜRESİ  

 Garanti süresi 24 (yirmidört) ay olup, bu süre geçici kabul tarihinden itibaren başlar. 

 Kısmi geçici kabulü yapılan müstakil kullanıma elverişli bölümlerin garanti süresi, 

kısmi geçici kabul tarihinden itibaren başlar ve garanti süresi sonunda işin tümünün kesin 

kabulünün yapılması için şartlar oluşmamış ise, kısmi geçici kabulü yapılmış iş kısmının 

garanti süresi sona erer. 

 İşin tamamının geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren meydana gelebilecek işin 

yapımıyla ilgili her türlü işçilik hataları ile (Şirket tarafından verilen malzemelerin imalat 

hatası hariç) Yüklenici tarafından temin edilen malzemelerdeki imalat ve montaj hatalarına 

karşı taahhüt edilen iş, 2 (iki) yıl süre ile Yüklenici garantisi altındadır. Yüklenici tarafından 

temin edilecek malzemenin garantisi konusunda öncelikle Sözleşme konusu malzemenin 

Teknik şartnamesinde yer alan garanti şartları ve süreleri geçerlidir. Teknik şartnamede bir 

hüküm bulunmaması durumunda garanti süresi Yüklenici tarafından teslim edilen malların 

işletmeye alınmasından (geçici kabul) sonra asgari 2 (iki) yıldır. Yüklenici bu malzemelere 

ait garanti belgelerini Şirket adına düzenletmek ve belge asıllarını Şirket ’e teslim etmekle 

yükümlüdür. Yüklenici garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit 

edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından 

giderilmesini sağlamakla yükümlüdür. Yukarıda bahsedilen eksiklik, ayıp ve hataları, 

Yüklenici verilen süre içerisinde hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmadan bedelsiz olarak 

gidermekle yükümlüdür. 

 Yüklenici bu işleri verilen sürede yapmazsa Şirket, işi dilediği şekil, koşul ve bedelle 

yaparak veya dilediği kimselere yaptırarak bu işin yapım bedelini ihtar ve hükme gerek 

kalmadan, Yüklenici’nin Şirket ’deki alacaklarından ve/veya teminatlarından tahsil eder. Bu 

da yeterli olmazsa diğer emvaline başvurur. İşletme şartları nedeniyle acil olarak müdahale 

edilmesi gereken durumlarda arıza noktasına Şirket tarafından gerekli müdahale yapılır ve 

bu işlemlerin bedeli Yüklenici’den tahsil edilir. 

 Ayrıca bu aksaklıklar nedeniyle Şirket’e gelebilecek her türlü ceza ve tazminat 

herhangi bir itiraz olmadan Yüklenici tarafından ödenecektir. Ödemediği takdirde Şirket ihtar 

ve hükme gerek kalmadan, Yüklenici’nin Şirket’deki alacaklarından ve/veya teminatlarından 

tahsil eder. Bu da yeterli olmazsa diğer emvaline başvurur.  

İşletmeye açılan tesiste, işletme ve kullanma dışı kusur ve arızalarla, Şirket tarafından 

verilen malzemedeki noksan ve kusurlar dışındaki nedenlerle meydana gelecek arızaların 

Şirket tarafından verilen süre içerisinde düzeltilmesi ve onarımı Yüklenici 
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sorumluluğundadır. Ancak; Yükleniciye haber verilmesi işletmenin devamlılığını 

engelleyecek ise, Şirket, Yükleniciye haber vermeden de bu arızayı kendisi düzeltebilir, 

onarabilir veya yaptırabilir ve bedelini Yükleniciden tahsil eder. 

MADDE 19-KONTROL VE SORUMLULUKLARA İLİŞKİN ŞARTLAR  

 19.1.İşin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması, 

taahhüdün devamı süresince işyerinde bulundurulacak Şirketin belirleyeceği kontrol 

görevlisi/görevlileri veya Şirketin hizmet aldığı Kontrol Teşkilatı (Tesis Kontrollük) marifeti 

ile yapabilecektir. Yüklenici, Kontrol Teşkilatına karşı doğrudan sorumlu olacak, istenmesi 

halinde gerekli bilgi ve belgeleri paylaşacaktır. Kontrol görevlisinin sözleşme ve ekleri ile 

fen ve sanat kurallarına uygun olarak vereceği talimatlara Yüklenici uymak zorundadır. Şu 

kadar ki, işin kontrol görevlisinin denetimi altında yapılmış olması, Yüklenicinin, üstlenmiş 

olduğu işi bütünüyle projelerine, şartnamelerine, sözleşmesine ve sözleşmenin varsa diğer 

ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu 

konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.  

 19.2.İşlerin denetimi, kontrol görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile kontrol görevlisi 

arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Planlı Bakım Onarım Şebeke Yenileme İşleri 

Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. 

MADDE 20- YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI 

20.1.Teknik Sorumluluğuna İlişkin Şartlar 

Yüklenici, üstlenmiş olduğu işi, sorumlu bir meslek adamı olarak sözleşme ve ekleri 

ile fen ve sanat kurallarına uygun şekilde, yapmaya mecburdur. Yüklenicinin teknik 

sorumluluğuna ilişkin hususlarda Planlı Bakım Onarım Şebeke Yenileme İşleri Genel 

Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır. 

20.2 Malzeme Sorumluluğuna İlişkin Şartlar  

Malzemeyi ŞİRKET’in temin etmesi durumunda; 

Sözleşme ile yükümlülük altında olduğu bölgede, Şirket tarafından temin edilmesi 

durumunda sahaya teslim edilen malzemeleri teslim alacak personeli belirlemek, Şirket’e 

bildirmek.  

Sahaya teslim edilecek malzemelerin ilgili şartname/yönetmeliklere göre teslim 

alınmasını ve belirtilen sürelerde gerekli işlemlerin (sorunsuz şekilde teslim alınmış olan 

malzemelere yönelik irsaliyelerin kopyalarının 48 saat içerisinde Şirket kontrol heyetine 

ulaştırılması) yapılmasını sağlamak. 

Sahaya teslim edilecek malzemelerin ilgili şartname/yönetmeliklere uygun olmaması 

halinde malzemelerin teslim alınmamasını ve kusurların raporlanarak Şirket Kontrol 

Heyetinin bilgilendirilmesini sağlamak. 

Sahaya teslim edilen malzemeler ile ilgili bölgesinde yaşanan sorunları Şirket Kontrol 

Heyeti’ne iletmek, takibini sağlamak, gerekli raporlamaları hazırlamak. 

Sahaya teslim edilecek malzemeleri teslim alacak personele, malzemeler ile 

ilgili  şartname/bilgi ve belgeleri ulaştırmak, gerekli eğitimleri vermek. 

Şirket tarafından sahaya veya şantiyeye araç üzerinde teslim edilecek her türlü direk ve 

yardımcı malzemelerin indirilmesi Yüklenici’nin sorumluluğunda olup, bu işlemler için 

herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Yüklenici tüm malzemelerin sağlam teslim 

alınmasından, indirilmesinden ve muhafazasından  sorumludur.   
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Yüklenici tarafından temin edilmesi gereken her türlü malzeme Şirket, TEDAŞ veya 

diğer Resmi kurumlar tarafından yayınlanmış ve yürürlükte olan şartnamelere uygun olarak 

temin edilecektir. 

Yüklenici tarafından temin edilecek malzemeler için, Şirket tarafından talep edilmesi 

halinde üreticide ya da herhangi bir laboratuvarda test, kabul vb. işlemler yaptırılacak olup 

bu işlemler için gerekli tüm harcamalar Yüklenici tarafından karşılanacaktır ve Şirket 

tarafından herhangi bir ücret ödenmeyecektir. 

Garanti süresi boyunca Yüklenici tarafından temin edilen malzemeden kaynaklı olduğu 

tespit edilen tüm kusur ve hasarlardan Yüklenici sorumlu olacaktır. 

 

Malzemeyi YÜKLENİCİ’nin temin etmesi durumunda; 

Sahaya teslim edilecek malzemelerin ilgili şartname/yönetmeliklere uygun olmaması 

halinde malzemelerin teslim alınmamasını ve kusurların raporlanarak Şirket Kontrol 

Heyetinin bilgilendirilmesini sağlamak. 

Sahaya teslim edilen malzemeler ile ilgili bölgesinde yaşanan sorunları Şirket Kontrol 

Heyeti’ne  iletmek, takibini sağlamak, gerekli raporlamaları hazırlamak. 

Sahaya teslim edilecek malzemeleri teslim alacak personele, malzemeler ile 

ilgili  şartname/bilgi ve belgeleri ulaştırmak, gerekli eğitimleri vermek. 

Yüklenici tarafından sahaya veya şantiyeye araç üzerinde teslim edilecek her türlü direk 

ve yardımcı malzemelerin indirilmesi Yüklenici’nin sorumluluğunda olup, bu işlemler için 

herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.  

Yüklenici tarafından temin edilmesi gereken her türlü malzeme Şirket, TEDAŞ veya 

diğer Resmi kurumlar tarafından yayınlanmış ve yürürlükte olan şartnamelere uygun olarak 

temin edilecektir. 

Yüklenici tarafından temin edilecek malzemeler için, Şirket tarafından talep edilmesi 

halinde üreticide ya da herhangi bir laboratuvarda test, kabul vb. işlemler yaptırılacak olup 

bu işlemler için gerekli tüm harcamalar Yüklenici tarafından karşılanacaktır ve Şirket 

tarafından herhangi bir ücret ödenmeyecektir. 

Garanti süresi boyunca Yüklenici tarafından temin edilen malzemeden kaynaklı olduğu 

tespit edilen tüm kusur ve hasarlardan Yüklenici sorumlu olacaktır. 

MADDE 21- TEKNİK PERSONEL BULUNDURULMASI 

 21.1. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren işin teknik ve idari denetiminin 

yapılmasını sağlayacak sayı ve nitelikte personeli iş yerinde devamlı olarak bulundurmak 

zorundadır.    

 21.2.Yüklenici, çalıştırdığı personelin isimlerini ve var ise belgelerini (diploma, 

meslek odası kayıt belgesi, noterden taahhütname, sertifika vb.) Teknik Personel Bildirisi ile 

birlikte sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde Şirkete bildirmek 

mecburiyetindedir. Şirket, bu elemanlar hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul 

edip etmediğini 10 (On) gün içinde Yükleniciye tebliğ eder. Şirket tarafından bu tebliğ 

yapılmadığı takdirde, bildirilen teknik elemanlar kabul edilmiş sayılır. Yüklenici bu tebliğe 

uymaya mecburdur. Aksi halde, yukarıda öngörülen günlük cezalar uygulanır ve Şirket her 

hangi bir ihtar yapmaksızın işi durdurmak yetkisini kullanır. 

 21.3.Bu personelden, işin teknik ve idari denetimini yapmakla görevli olanlar, 

zorunlu hallerde ve yerine yine aynı nitelikleri haiz olduğu Şirket tarafından kabul edilmiş 

vekil bırakarak; işyerinden ayrılabilirler.  
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 21.4.İşin devamı sırasında geçici olarak işyerinde bulunması gereken teknik 

personelle ilgili olarak; bu kişilerin işbaşında bulunma zamanı ve süreleri kontrol görevlisiyle 

Yüklenici arasında düzenlenen bir protokolle tespit edilir. Yüklenici, bu teknik elemanların 

isimlerini, belgeleriyle birlikte ilk işe başlayacakları tarihten en az 15 (Onbeş) gün önce 

Şirkete bildirmek mecburiyetindedir. Bu elemanlar teknik bilgi ve donanıma sahip olmalı ve 

Yüklenici tarafından hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra Şirkete bildirilmelidir.  

MADDE 22- SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMA ŞARTLARI 

 Bu Sözleşme’de yapılacak olan her türlü değişiklik ekleme ve çıkartmalar, tarafların 

mutabakatı sonucunda hazırlanacak olan yazılı ve tarafların yetkili temsilcileri tarafından 

imzalı ek anlaşmalar ile gerçekleştirilecektir. Taraflardan birinin tek taraflı olarak 

Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapması veya Sözleşme’nin uygulamasını değiştirmesi 

mümkün değildir. Şirket’ in TEDAŞ, EPDK kararları ve elektrik piyasası mevzuatındaki 

değişiklikler sebebiyle Sözleşme şartlarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. 

MADDE 23- TAAHHÜDÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ (Diğer Hususlar Madde 29.8 

ile birlikte) 

 23.1.Yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğini bildirmesi  

 Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, Yüklenicinin herhangi bir 

nedenle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi 

halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin 

teminatlar gelir kaydedilebilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye 

edilir.       

 23.2.Şirket’in sözleşmeyi feshetmesi 

 Aşağıda belirtilen hallerde Şirket sözleşmeyi feshedebilir: 

Yüklenicinin, taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine 

getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, Sözleşmede belirlenen oranda 

gecikme cezası da uygulanarak, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve 

varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilebilir ve sözleşme, Şirket tarafından herhangi bir ad 

altında tazminat ödeme sorumluluğu olmaksızın feshedilerek hesabı genel hükümlere göre 

tasfiye edilebilir. 

Şirket, işbu sözleşmeyi, herhangi bir sebep göstermeksizin, 1(bir) ay önceden yazılı olarak 

bildirimde bulunmak suretiyle herhangi bir ad altında tazminat ödemeksizin 

feshedebilecektir. 

 23.3.Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi  

 Madde 16.2.1’de sözü edilen mücbir sebeplerden dolayı Şirket veya Yüklenici 

Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir. Yüklenici’nin Sözleşme’yi tek taraflı olarak 

feshedebilmesi için Madde 16.2.2.’deki şartların yerine getirilmiş olması gerekir. Ancak 

Yüklenici’nin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa Şirket’in sözleşmeyi 

feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin Sözleşme ve eklerine uygun şekilde 

tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşme’nin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere 

göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. 
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23.4-Yüklenici’nin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu Veya 

Mahkumiyeti 

Yüklenici’nin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya 

mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanabilir. 

 

Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile 

Yüklenici’nin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz 

gün içinde Yüklenici’nin teklif edeceği ve ilgili Şirketin kabul edeceği birinin vekil tayin 

edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak, Yüklenici’nin kendi serbest iradesi ile 

vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel 

hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir.  

 

23.5.Sözleşmenin tarafların karşılıklı anlaşması yoluyla feshi (tasfiyesi) 

 Tarafların karşılıklı anlaşması halinde sözleşme, anlaşma koşullarına uygun olarak 

sona erdirilebilir. 

23.6. Sözleşmenin 23.1. ve 23.2.maddelerde sayılan sebeplerle sona ermesi halinde 

Yüklenici, Şirket’ in fesihten doğan menfi ve müspet zararlarını tazmin edeceğini kabul ve 

taahhüt eder. 

MADDE 24- SÖZLEŞMENİN FESHİNE İLİŞKİN ŞARTLAR (Diğer Hususlar  Madde 

29.8 ile birlikte) 

 Sözleşmenin Şirket veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve 

sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda yukarıdaki maddeler ve Planlı Bakım Onarım Şebeke 

Yenileme  İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. 

MADDE 25- SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPTIRILABİLECEK İLAVE İŞLER, İŞ 

EKSİLİŞİ VE İŞİN TASFİYESİ 

 İlave işler, iş eksilişi için Planlı Bakım-Onarım-Şebeke yenileme işleri genel 

şartnamesi Madde-18 hükümleri uygulanır. 

 Madde 23.’e göre işin feshedilmesi durumunda Planlı Bakım-Onarım-Şebeke 

Yenileme işleri genel şartnamesinin 43.maddesi hükümleri uygulanır. 

MADDE 26- YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞME KONUSU İŞ İLE İLGİLİ 

ÇALIŞTIRACAĞI PERSONELE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI  

 Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve 

buna ilişkin şartlarda işbu Sözleşme’nin ilgili maddeleri ile Planlı Bakım-Onarım-Şebeke 

Yenileme İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. 

Yüklenici, çalıştırdığı personele ilişkin tüm ödemelerini zamanında yerine getirmekle 

ve yapmış olduğu ödemeleri belgelendirerek aynı ay içerisinde Şirket’e rapor etmekle 

sorumludur.   Yüklenici, sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin 

ücretlerinin ödenmesi, bunlarla ilgili yürürlükteki kanun ve mevzuata göre ilgili yerlere 

ödemelerin yapılması gibi her türlü sorumlulukları, ilgili mevzuata ve bu konuyu düzenleyen 

emredici hükümleri aynen uygulamakla yükümlüdür. Yüklenici görevlendireceği personelin, 

her türlü güvenlik araştırmasını yapacaktır 



 

 24 

  Yüklenici, İş Kanunu’nun 56/6.maddesi gereği çalıştırdığı personele ilişkin tutmak 

zorunda olduğu izin kayıt belgelerinin bir örneğini Şirket’e vermekle yükümlüdür 

 Yüklenici’nin kar ve zarar ile vergi, resim, harç olarak iş icabı ödemesi gerekli 

mükellefiyetleri ile Şirket’in hiçbir şekilde ilgisi ve sorumluluğu yoktur.  

 Yüklenici görevlendireceği personelin, yönetim, denetim ve sevkinden doğrudan 

sorumlu olacaktır.   

 Yüklenici, Şirket veya üçüncü kişilere verilen zararların tamamından tek başına 

sorumlu olacaktır.   

  İşin başından sonuna kadar Şirket tesisleri içinde ve araçlarında Şirket tarafından 

istenilen hizmetin yerine getirilmesi sırasında ihmal, tedbirsizlik veya ehliyetsiz işçiler 

kullanmaktan, meslek hastalıklarından, her ne sebeple olursa olsun Yüklenici ve Yüklenici’ 

nin çalıştırdığı personelin kusur ve hatalarından meydana gelebilecek ölüm, yaralanma, kaza, 

hasar, kaybolma ve üçüncü şahıslara karşı doğabilecek zararların mali, hukuki ve cezai 

sorumluluk ve sonuçları tamamen Yüklenici’ ye aittir. 

 Yüklenici hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmaksızın işin gerektirdiği bütün emniyet 

tedbirlerini zamanında almak ve kazalardan korunma usul ve çarelerini personeline 

öğretmekle yükümlü olup, bu konudaki her türlü sorumluluk Yüklenici’ ye ait olacaktır. 

 Şirket, Yüklenici’nin kusurundan dolayı her hangi bir talep karşısında kalır ve 

tazminat ödemeye mahkûm olursa göreceği her türlü zarar ve ziyanı Yüklenici’ ye rücu 

edecektir.  

 Yüklenici çalıştırdığı elemanların, İş Kanunu, İşçi Sağlığı, Çevre ile ilgili kanun ve 

mevzuat hükümlerine uygun olarak çalışmasını ve gereken her türlü emniyet tedbiri, yasak 

ve mükellefiyetlere uymalarını sağlamakla yükümlüdür.  

 İşin yürütülmesine ilişkin her türlü kayıt, doküman ve tutanaklar Yüklenici tarafından 

tutulup muhafaza edilecektir. Şirket’in talep etmesi durumunda ibraz edilecektir. 

MADDE 27- SÖZLEŞMEDE BULUNMAYAN İŞLERE AİT BİRİM FİYAT TESPİTİ 

 Keşif listesinde bulunmayan iş kalemlerinin bedelleri için, Planlı Bakım-Onarım-

Şebeke Yenileme İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler çerçevesinde 2025 yılı TEDAŞ 

Birim Bedelleri ve 2025 yılı TEDAŞ birim bedellerinde yer almayan trafo bina yenileme, 

tadilat, çevre düzenlemesi gibi giderler için T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanlığının ilgili yıl için yayımlamış olduğu birim bedelleri  baz alınacaktır.  

MADDE 28- İŞİN DEVAMI SIRASINDA KESİN HESAPLARIN YAPILMASI (Diğer 

Hususlar Madde 29.7 İle Birlikte) 

 Yüklenici, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı 

süresince hazırlanması için gerekli elemanı işbaşında bulundurmaya ve her kalem imalatın 

(her iş kaleminin) tamamlanmasını takiben kontrol görevlisiyle birlikte hesaplarını 

hazırlatarak peyderpey tetkik için Şirkete vermeye mecburdur. 

MADDE 29- DİĞER HUSUSLAR  

 Aşağıda yer alan ek hükümler, sözleşme maddeleri ile Planlı Bakım-Onarım-Şebeke 

Yenileme İşleri Genel Şartname Hükümlerini tamamlayıcı niteliktedir. Bu hükümlere 



 

 25 

karşılık gelen sözleşme veya Planlı Bakım-Onarım-Şebeke Yenileme İşleri Genel Şartname 

maddeleri parantez içinde gösterilmiştir. 

 Şirket, bu sözleşmeden ve Şirket nezdinde Yüklenicinin gerçekleştirdiği veya 

gerçekleştirmekte olduğu işlerden doğan, gider vergileri dâhil Yükleniciden olan her türlü 

alacağını, TC Merkez Bankasınca belirlenen avans faizi uygulanmak suretiyle herhangi bir 

ihtar veya tebligata lüzum kalmadan Yüklenicinin, Şirket nezdinde doğmuş ve doğacak tüm 

hak, alacak ve teminatlarından tevkif ve tahsil hakkına sahiptir. 

 29.1.İş Yerinin İhbarı  Yüklenici, sözleşmenin imzası tarihinden itibaren 15 

takvim günü içinde taahhüdü altındaki işin yeri ile konusunu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığının ilgili Bölge Müdürlüğüne ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle 

yükümlüdür. Yüklenici, bu bildirimle ilgili olarak Şirkete de bilgi verecektir. 

 29.2.Projeler (Genel Şartname 3. Bölüm)  

 29.2.1. Planlı Bakım-Onarım-Şebeke Yenileme işleri kapsamında proje gerektiren 

işlere ait projeler Şirketin isteğine uygun olarak yüklenici tarafından hazırlanarak şirket 

tarafından onaylanır / ilgili makamlara onaylatılır. 

 29.2.2. Projenin, mahallin durumuna uygulanmasında yetersiz kaldığı görülerek 

zorunlu olarak değiştirilmesi gereken işlerde, Şirketin isteğine uygun olarak Yüklenici bu işe 

ait etüt ve uygulama projelerini, proje yönetmeliği, proje teknik ve özel şartname hükümleri, 

Planlı Bakım-Onarım-Şebeke Yenileme işleri Genel Şartnamesi ve Şirketin usullerine göre 

hazırlamak, Trafo Bölgesi ve/veya hat bazında keşiflerini hazırlamak ve Şirkete, teslim 

etmekle yükümlüdür.  

 29.2.3. Şirket, Yüklenici tarafından hazırlanarak sunulan etüt ve projelerini inceler ve 

varsa gerekli gördüğü düzeltmelerin yapılması için projeleri Yükleniciye iade eder. 

 29.2.4. Son durum projesinin veya gerekli görülmüşse Uygulama projesinin 

onayından sonra tatbiki esnasında ortaya çıkabilecek proje değişiklikleri için Yükleniciye 

herhangi bir süre uzatımı veya proje bedeli verilmez. 

 29.2.5. Uygulama projesi keşfi ne olursa olsun, sözleşme bedeli dahilinde tespit edilen 

öncelikli işler yaptırılır. 

 29.2.6.Tesisin tamamlanması veya tasfiyesi durumunda İşlerin geçici kabulü 

yapıldıktan sonra ve kesin hakediş düzenlenmesinden önce, trafo güç ve gerilimleri işlenmiş 

1/5000’lik paftaları, OG prensip ve tek hat şema paftaları, direk tipleri ve iletken kesitleri 

işlenmiş 1/2000’lik paftalar ile AG dağıtım panolarına ait tek hat şemalarını içeren nihai 

projeler (as-built drawings),  Yüklenici tarafından bedelsiz olarak hazırlanıp orijinalleri ve 

CD kayıtları (Şirkette coğrafi bilgi sistemine uygun altyapının mevcut olması durumunda 

Şirket tarafından belirtilen formatta veriler işlenmiş olarak) ile birlikte ozalite çekilmiş olarak 

Şirkete teslim edilir. Aksi taktirde başkaca bir ihtara gerek kalmaksızın fiyat farkları dahil, 

sözleşme bedelinin %0,1’i (binbiri) Yüklenicinin hak, alacak ve teminatlarından kesilebilir. 

Son durum projesinin Şirket tarafından yapılması halinde proje çizim bedeli hesaplanarak 

Yüklenici hak edişinden kesilebilir. 

 29.2.7.Elektrik dağıtım şebekesi elemanlarının (direk, SDK, binalar vs.) Elektrik 

Dağıtım Şebekesi Numaralama İşleri Teknik Şartnamesine uygun olarak sahada 

numaralandırılması yapılacaktır. Şebeke elemanlarının sahada numaralandırılması ile ilgili 

tüm giderler sözleşme bedeline dâhil olup herhangi bir ödeme 
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yapılmayacaktır.(Numaralandırma işlemlerinde saha koordinat ölçümleri yapılarak teçhizat 

numaralandırılacak olup; verilecek başlangıç numaraları Şirketten alınacaktır.)  

29.3.Kabul Edilmeyen İşler ( Genel Şartname Madde 20, 21, 22)  

 29.3.1.Yüklenici tarafından alınacak malzemeye uygulanacak testlerde Şirket 

görevlisinin bulunması esastır. Testlere Şirket elemanı katılsın veya katılmasın malzemenin 

TEDAŞ teknik şartnamelerine, TSE ve ISO ilgili standartlarına uygun olduğu test raporları 

üzerine yazılarak imalatçı firmaların onaylaması, Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Kontrol 

görevlisinin Sözleşme ve eklerine uygun olmadığı gerekçesiyle reddettiği makine, teçhizat, 

malzeme, imalat v.b. işler ile ilgili olarak Yüklenici, kontrol görevlisinin bu yoldaki 

tebligatına en çok üç gün içinde yazılı olarak itiraz edebilir. Bu itiraz Şirket tarafından tetkik 

edilerek ret veya kabul edilir. 

 29.3.2.Yüklenici tarafından temin edilen makine, teçhizat ve malzemelerin uygun 

olmaması durumunda oluşacak gecikmeler için süre uzatımı verilmez ve sözleşmenin ilgili 

cezai hükümleri uygulanır. Yenisi sağlanıncaya veya yerine monte edilinceye kadar Şirket, 

reddedilen makine, teçhizat ve malzemeyi alıkoyabilir ve bunlar için ödediği bedeli 

Yükleniciden geri isteyebilir.  

 29.3.3.Reddedilen makine veya teçhizatın yenisi yerine monte edilinceye kadar 

bunları alıp götürmemesi ve eğer çalışıyorsa, çalışmasına devam ettirmesi Yükleniciden 

istenirse, Yüklenici bunları çalıştırmak zorundadır. Yenisini getirinceye kadar bunların 

çalışmalarından dolayı her ne nam ve suretle olursa olsun Yüklenici hiçbir istemde 

bulunamaz.  

 29.3.4.Makine, teçhizat ve malzeme, şartnamesine göre, yapım veya fabrika hataları 

veya sık sık arıza göstermesi yüzünden reddedilirse, Yüklenici bunları, hiçbir ek ödeme 

yapılmaksızın şartnamesine uygun olanıyla değiştirmek zorundadır. 

 29.3.5.Yüklenici, Şirket tarafından verilecek malzemenin (özel şartlarında bir deney 

kaydı yoksa) göz muayenesi ile görülmeyecek fabrikasyon hatalarından sorumlu değildir. 

Bunun dışındaki hatalarla malzemenin Yükleniciye tesliminden sonraki taşıma, montaj v.b. 

sebeplerden doğacak bütün hata, kusur, arıza ve ayıplardan ise Yüklenici Şirkete karşı 

sorumludur. 

 29.3.6.Şirket tarafından, verilen malzemelerin fabrikasyon hatalarının 

düzeltilmesinden ileri gelecek gecikmeler nedeniyle Yüklenici tasfiye veya zarar ziyan 

isteminde bulunamaz. Ancak, meydana gelecek gecikmeler için Şirket tarafından süre 

uzatımı verilebilir. 

 29.4.Malzemelerin Taşınma, Muhafaza Ve İadesi  (Genel Şartname Madde 24, 43 

ve Sözleşme Madde 11.5 ve 15) 

 29.4.1. Şirketin tahsis ettiği malzemeler ve sökülen malzemeler, işin devamı 

süresince, Şirketin muvafakati alınmadan başka yere götürülemez veya başka tesiste 

kullanılamaz. Şirket tarafından, tesiste yapılacak kontrol neticesinde eksik malzeme tespit 

edildiğinde bu eksik malzemelerin öncelikle verilen süre içerisinde iş yerine getirilmesi 

istenir ve söz konusu eksik malzemelerin bedeli tespitin yapıldığı yıla ait TEDAŞ Birim Fiyat 

Kitabında yer alan malzeme bedeli veya Şirketin temin ettiği fatura bedeli üzerinden (hangisi 

daha yüksekse) hesaplanır. Sökülen malzemeler için TEDAŞ Birim Fiyat Kitabında yer alan 

malzeme bedeli baz alınır. Eksik malzeme bedeli Yüklenicinin Şirket nezdindeki tüm hak ve 

alacaklarından bunların karşılamaması durumunda malzeme teminatlarından bloke edilir. 
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Söz konusu eksik malzemelerin verilen süre içinde iş yerine getirilememesi durumunda 

malzeme bedeli bu blokeden karşılanır. 

 29.4.2.Şirketin, tahsis ettiği malzemeler ve sökülen malzemelerden, işin son 

yapılacak kesin metraja göre artanı en kısa sürede Şirkete kusursuz, hasarsız ve sağlam olarak 

aynen iade ve teslim edilir. Bu malzemeler, Şirketin belirleyeceği adrese teslim edilir. Bu 

malzemelere ayrıca nakliye bedeli adı altında bir ödeme yapılmaz.  

 29.4.3.Tesisin tamamlanması, tasfiyesi veya feshi durumunda, kesin ölçümler sonucu 

Yüklenici zimmetinde kaldığı tespit edilen malzemelerin Şirkete iadesi için, Yükleniciye yazı 

ile tebligat yapılarak, malzemelerin Şirkete teslim edilmesi istenir. Yüklenici, zimmetinde 

kalan malzemeleri kesin hesap yapımı süresince teslim etmediği takdirde, iade ve teslim 

edilmeyen bütün malzemeler için Şirket, Yüklenicinin Şirket nezdindeki tüm işlerine ait 

tamamen veya kısmen ödenmemiş hakedişlerine ve bu ihale konusu işe ait teminatlarına el 

koymaya ve bunları mahsubun yapıldığı yıla ait TEDAŞ Birim Fiyat Kitabında yer alan 

bedelleri üzerinden mahsup etmeye yetkilidir. Kesin hakediş raporunun kesin kabulden önce 

yapılması halinde mahsup tarihi, kesin hakediş raporunun bağlandığı tarihtir. Kesin hakediş 

raporu, kesin kabul veya tasfiye itibar tarihlerinden itibaren 6 ay içinde düzenlenmediği 

takdirde, malzeme bedeli olarak 6 aylık sürenin dolduğu tarihteki TEDAŞ Birim Fiyat 

Kitabında yer alan fiyatlar esas alınır. Ancak Yüklenicinin kısmi ödemesi veya 

istihkaklarının karşılamaması nedeniyle, iade edilmeyen malzemeler için bu şekilde 

belirlenen bedelin tamamen tahsili mümkün olmazsa ya da Yüklenicinin eylemi (ihtiyatı 

tedbir koyma, dava açma, vs.) nedeniyle tahsilde gecikme olursa, gecikme tarihinden itibaren 

malzeme bedellerinin tamamen tahsil edildiği tarihe kadar TC Merkez Bankasınca belirlenen 

avans faizi uygulanmak suretiyle Şirketin alacağı hesap edilerek tahsil edilir. Şirketin ayrıca 

tazminat talep etme hakkı saklıdır. 

 29.4.4. Aşağıda belirtilen malzemelerden şebekeden sökülüp tekrar şebekede 

kullanılacakların ve Şirket tarafından iade alınması gerekli görülen malzemelerin dışındaki 

hurda ve kullanılamayacak durumda olanlar kontrol teşkilatı ve Yüklenici tarafından 

mahallinde tespit edilerek tutanak altına alınacak ve bu malzemeler için, söküm (demontaj) 

işçiliğinin dışında, Yükleniciye herhangi bir ad altında bir bedel ödenmeyecek olup, bu 

malzemeler, yapılan söküm işçiliği karşılığı olarak( fiyat farkı dahil) Yükleniciye 

bırakılacaktır. (Demontaj bedelleri hesaplanıp hak edişlere sokulacak ve bu malzemelerin 

demontaj bedelleri  Şirket tarafından  Yükleniciye satış olarak fatura edilecektir). 

Sıra no:  Malzemenin cinsi 

1 Muhtelif cins beton direk 

2 Muhtelif cins beton travers ve konsol 

3 Muhtelif cins demir direk 

4 Muhtelif cins demir travers ve konsol 

5 Çeşitli hurda demir 

6 AG- OG Mesnet izolatörleri (Parafudr hariç) 

7 OG Zincir izolatörleri 

 29.4.5.Sökülen malzemelerden Şirkete iade edilmesi istenilmeyen malzemeler 

Yüklenici tarafından hiçbir şekilde elektrik şebekelerinde kullanılmayacaktır. Yüklenici bu 

malzemelerin Şirket prosedürleri ile yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde 

korunma, muhafaza ve depolama işlemlerinden sorumlu olacaktır. Yüklenici ayrıca çevre 

kirliliğine yol açmayacak şekilde her türlü önlemi alacaktır. Yükleniciye bırakılan demontaj 

malzemeler hurda olarak değerlendirilecek ve geri dönüşüm/geri kazanıma gönderilecek 

ise  Atık Yönetimi Yönetmeliği Madde 9’ da tanımlanan iş ve işlemlere uyulmalıdır. 
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Demontaj hurda malzemelerin geri dönüşüm/geri kazanıma gönderilmesi durumunda ilgili 

kayıtlar (MoTAT Kaydı, Kantar Fişi, Firma Çevre Lisansı/İzni, Tehlikeli Madde Sevkiyat 

Belgesi,) Şirket’in talebi doğrultusunda Şirket’e teslim edilmelidir.” 

İstenen belgelerin verilmemesi ya da mevzuata uygun işlemlerin yapılmaması 

durumunda Şirket’in karşılaşacağı tüm cezai yaptırımlar Yüklenici’ye rücu edilecektir. 

 29.5.Sürenin Uzatılması  (Sözleşme Madde 16)  

 29.5.1.Yer teslim tutanağının geç onanması, işin devamı sırasında projede yapılacak 

değişiklikler nedeniyle istimlâk-irtifak hakkı tesisindeki gecikmeler, Şirket, tarafından 

Yükleniciye verilecek projelerin zamanında verilmemesi, Yüklenici tarafından hazırlanarak 

Şirkete, verilen projelerin zamanında onaylanmaması, malzemenin tamamının veya bir 

kısmının Şirket, tarafından karşılandığı durumlarda, bu malzemenin süresi içinde 

verilmemesi, Yüklenicinin kusuru olmaksızın; Şirketin, isteği ile yıktırma veya demontaj 

yaptırılması, işin Şirket tarafından durdurulması veya ertelenmesi ve sözleşmedeki Şirkete 

ait vecibelerin zamanında yerine getirilmemesi gibi nedenlerden dolayı Yükleniciye süre 

uzatımı verilir. 

 29.5.2.Süre uzatımını gerektiren nedenlerin birden fazla olması halinde verilecek 

toplam süre uzatımında, bunların taahhüdün tamamlanmasına tesiri nazara alınır. Ancak, 

verilecek süre bu nedenlerin meydana getirdiği gecikme sürelerinin izdüşümünden fazla 

olamaz (Aynı zaman aralığında, süre uzatımı nedenlerinin çakışması halinde yalnız bir tanesi 

nazarı dikkate alınır). 

 29.6.Ödemeler (Sözleşme Madde 12 ve 28) 

 29.6.1.İhzarat Ödemesi: Yüklenici tarafından temin edilen malzemelere ihzarat 

bedeli adı altında ödeme yapılabilir. 

 29.6.2 Yüklenicinin icra dairesine ya da kamu idaresine borcunun bulunması 

durumunda: 

 a) Şirket kendisine tebliğ edilen birinci haciz ihbarnamesi veya haciz bildirimi 

nedeniyle, Yüklenicinin istihkakı var ise, borca yeter kısmı ilgili icra dosyasına gönderilir.  

 b) Şirket, Yükleniciye icra takibine ilişkin haczin kaldırılmasını ihtar eder. Yüklenici 

ihtarnamenin kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kaldırmaz veya aynı durumun 

tekerrürü halinde, Şirket sözleşmeden doğan fesih hakkını kullanabilir. 

 29.6.3. Yükleniciye yapılacak ödemeler her ay düzenlenecek ara hak ediş raporları ile 

fatura karşılığı ödenir. Yüklenici tarafından hazırlanan hak edişteki bir kalem veya kısım 

üzerinde ihtilaf olduğu veya Şirket tarafından anlaşılmayan bir husus bulunduğu takdirde hak 

edişin ihtilaflı veya anlaşılmayan kısmı dışında kalan kalemler ödenir. Hak edişin tutulan 

kısmı, ihtilafın ortadan kalkmasını takiben ödenir. Yüklenici, tutulan kısım için hiçbir faiz, 

zarar ve ziyan talebinde bulunamaz. 

 29.6.4.Yapılacak ödemelerde Yüklenici, Şirketin ödeme planına uymayı önceden 

kabul eder. Şirket tarafından yapılacak ödemelerde bir gecikme olursa; bu gecikme nedeniyle 

Yüklenici,  faiz, gecikme cezası vb. talebinde bulunamaz.     

 29.6.5.Donanımın Mülkiyeti ya da Faydası: Ayrıca Sözleşmenin gereği gibi yerine 

getirilmesini sağlayacak araç gereç donanım alet ve takımlar üzerinde hak, mülkiyet faydaya 

ya da sözleşme başında özel olarak Şirkete bildirilmiş olması hali dışında herhangi bir ihtiyati 
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haciz, rehin ya da ipoteğe sahip olmayacaktır.  Sözleşmenin devamı süresince de sözleşme 

hizmetlerinin tatmin edici bir şekilde uygulanması için gerekli olan araç gereç donanım alet 

ve takımlar üzerinde başka hiçbir ihtiyati haciz rehin ya da ipotek olmayacaktır. 

 29.6.6.Yüklenici tarafından montaj edilmek üzere temin edilen ve iş yerine getirilen 

malzemelere ait sevk irsaliyesi veya faturalar ile test raporlarının aslı Şirket tarafından 

görülerek, “aslı görülmüştür” ibaresi taşıyan sureti Şirket tarafından alınacaktır.  

 29.6.7.Hak edişe esas durum tespit tutanaklarına, birim fiyat tariflerine uygun olarak 

tamamlanmış ve kesin hesapları (kesin ölçümlemeleri) yapılmış iş kalemleri dâhil edilecektir.   

          29.6.8 Şirket’ in Sözleşmedeki Ceza Şartlarına ilişkin maddelerdeki hakları saklıdır 

 29.7.Kesin Hesap Ve Kesin Hakediş (Genel Şartname 8. Bölüm) 

 Kesin hakediş raporu sonunda, Yüklenici, Şirkete borçlu çıkarsa, Şirketin yazılı 

olarak yapacağı bildirimden itibaren 30 takvim günü içinde, ayrıca ihtar ve hükme gerek 

kalmaksızın bu borcunu Şirkete ödemek zorundadır.  

 29.8.Sözleşmenin Feshi (Sözleşme Madde 23,24, Genel Şartname 10. Bölüm) 

 29.8.1.Sözleşmenin feshi halinde; Yüklenicinin de yazılı olarak davet edileceği 

günde, Şirket tarafından, resen tayin olunacak bir heyet marifetiyle yapılacak muayene ve 

tespit sonucunda, sözleşmesi ve eklerindeki hükümler ve koşullarına uygun bulunmayan işler 

ile sözleşmeye dâhil olup fesih tarihine kadar yapılmış işler ve Yükleniciden teslim alınan 

malzemeler, düzenlenecek fesih protokolü ile tespit edilir. Yazılı bildirime rağmen Yüklenici 

veya vekili muayene ve tespitin yapılacağı günde inceleme yerinde hazır bulunmadığı ve 

tespite iştirak etmediği taktirde bu işlerin tespiti Şirket tarafından re’sen yapılır, Yüklenici 

bu tespite hiç bir şekilde itiraz edemez. 

 29.8.2.Sözleşmenin feshinden sonra, Yüklenici haksız olarak ihtiyatı tedbir kararı alır 

ve kesin teminatın ve diğer teminat mektuplarının paraya çevrilmesini veya gelir 

kaydedilmesini geciktirir ise gecikme tarihinden itibaren TC. Merkez Bankasınca belirlenen 

avans faizi uygulanmak suretiyle Şirketin her türlü alacağı hesap edilerek tahsil edilir. Bu 

gibi hallerde mahkeme masrafları ve vekâlet ücretleri Yükleniciye ait olacaktır.  

 29.8.3.Sözleşmenin fesih edilmesi sonucunda; Yüklenici, sözleşme kapsamında 

yapılmayan işlerin, fesih karar tarihi itibariyle fiyat farkları dâhil olmak üzere, teklif birim 

fiyatları ile belirlenecek parasal değerinin %25'ini, fesih nedeniyle Şirkete vermiş olduğu 

zarar ziyan karşılığı olarak kendisine tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Şirkete öder.  

 29.8.4.Sözleşmenin Şirket, tarafından feshedilmesi sonucunda; Yüklenici Şirkete 

borçlu çıkarsa, Şirket öncelikle Yüklenicinin Şirket nezdinde doğan tüm hak, alacak ve 

teminatlarından TC. Merkez Bankasınca belirlenen avans faizi uygulanmak suretiyle tahsil 

eder. Karşılanamayan kısım için Şirketin, yazılı olarak yapacağı bildirimden itibaren 30 

takvim günü içinde, ayrıca ihtar ve hükme gerek kalmaksızın Yüklenicinin bu borcunu 

Şirkete ödemesi istenir.  Ödemediği takdirde, belirtilen sürenin bitimi tarihinden itibaren, TC. 

Merkez Bankasınca belirlenen avans faizi uygulanmak suretiyle Şirketin her türlü alacağı 

hesap edilerek genel hükümlere göre tahsil edilir.  

29.9. Kamu Düzenine Ve Mallarina Zarar Vermeme, Çevre Mevzuatına Uygun 

Davranma 
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 Yüklenici, işlerin yürütülmesi, tamamlanması ve işlerde olabilecek aksaklıkların 

giderilmesi için gereken bütün işlemlerde, sözleşme koşullarına uygun davranma 

yükümlülüğü içerisinde;  

 Kamu düzenine ve kamusal yaşamın gereklerine uygun davranacak, 

 Kamunun mülkiyeti veya hüküm ve tasarrufu altındaki taşınır ve taşınmaz mallar ile 

özel kişilerin mülkiyetindeki taşınır veya taşınmaz mallara, kamusal kullanıma tahsis edilmiş 

veya bırakılmış yol, meydan, park gibi orta mallarına ve kamu hizmetinde kullanılan mallara 

zarar vermeyecek, bunların kullanımına ve bunlara ulaşılmasına engel olmayacaktır. 

 Yüklenici,  sözleşme konusu taahhüdünü yerine getirirken, Çevre Mevzuatına 

(Yürürlükte olan ve sözleşme süresi dahilinde yayınlanacaklar), bu mevzuattan kaynaklanan 

yükümlülüklerine uygun davranmak ve gerekli tedbirleri almak zorundadır.  

 Belirtilen hükümlerin ihlal edilmesi halinde Sözleşmenin feshine ve Banka Kesin 

Teminat Mektubunun yürürlüğe sokulmasına neden olacaktır. Ayrıca, Şirket’ in maruz 

kalabileceği tüm zarar, ceza, tazminat ve benzeri sorumluluklar ile bunların mali 

sonuçlarından doğacak giderler Yüklenici tarafından karşılanacaktır.  

 Yüklenici sözleşme konusu taahhüdünü yerine getirirken aşağıda belirtilen maddelere 

uygun davranmak ve gerekli tedbirleri almak zorundadır. 

a) Bakım onarım faaliyetlerinden oluşan tüm atıkların her iş bitiminden sonra Yüklenici 

şantiyesinde bulunan ve Atık Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerleri 

aşıyorsa aynı yönetmelikte belirtilen kurallar çerçevesinde (atık kodlarına göre ayrı 

depolanması, belirtilen süreler kadar depolanması vb.)  depolanması ve yönetimi, 

b) Bakım Onarım faaliyetleri kapsamında Olası döküntü ve sızıntı olması durumunda 

müdahale için hazneli palet, emici absorban malzeme bulundurulması, 

c) Bakım kapsamında bölgelerde yapılacak bakım faaliyetleri için tüm operasyonları 

kapsayacak şekilde Çevre Boyut ve Etki Değerlendirmesi yapılması ve Şirket ile 

paylaşılması, 

d) Şirket tarafından Yüklenici ofis çalışanlarına Çevre Bilinçlendirme ve Çevre Boyut 

ve Etki Değerlendirmesi kapsamında eğitim vermesi sağlanır.,Yüklenici Ofis 

çalışanlarının da saha çalışanlarına bu eğitimi vermesi, 

e) Bakım Onarım faaliyetlerinde kullanılacak her türlü ölçüm aletlerinin doğrulama ve 

kalibrasyon belgelerinin Şirket ile paylaşılması, 

f) Bakım onarım faaliyetleri için Şirket tarafından oluşturulan tüm süreç, prosedür ve 

talimatlara uyumlu çalışması, 

g) Her iş bitiminden sonra çalışma ortamının eski haline getirilmesi, temiz ve düzenli 

bırakılması, 

h) Yüklenicinin tüm çevre kanun, tebliğ ve yönetmeliklerine uyarak, çevreyi koruyacak 

şekilde işlerini yürütmesi, 

i) İşin yürütülmesi kapsamında oluşabilecek her türlü Çevre Kazası için öncelikle 

mevcut çevresel tedbir ekipmanları ile kazanın etkisini azaltmaya yönelik müdahalesi 

ardından 24 saat içerisinde Şirket Stratejik Planlama ve Geliştirme Müdürlüğü ne 

yazılı (mail, evrak vb.) olarak EK-43 Anlık Kaza/Olay Bildirim Formu ile 

bildirilmesi, 
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MADDE 30- SÖZLEŞMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ 

 Taraflar bu Sözleşme’nin imzalanması ve teati edilmesinin ve bu Sözleşmenin ifa 

edilmesinin özel hukuka tabi ticari fiilleri olduğunu kabul ve idrak ederler.  Ancak, Yüklenici, 

Şirketin işletmekte olduğu dağıtım tesisleri ile bunların işletilmesinde kullanılan tüm makine, 

araç-gereç, tesisat, yedek parça ve tüketim mallarının kamu malı niteliğinde olduğunu ve 

haczedilmeyeceğini kabul ve idrak etmektedirler. 

MADDE 31- FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYETE KONU OLAN HUSUSLAR 

 Yüklenici’nin, Sözleşme’ye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi 

sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış 

fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, 

bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. 

 Yüklenici bu konuda Şirketten herhangi bir istemde bulunamaz. Buna rağmen Şirket 

hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Yükleniciye 

rücu eder.  

 Şirketin talebi üzerine Yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin 

fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise, konuya ilişkin 

kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, Şirkete tam olarak bildirmek ve 

belgelendirmek zorundadır. Bu ödevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle 

Şirket herhangi bir zarara, zarar tehlikesine veya hak kaybına uğrarsa, bu nedenle uğradığı 

her türlü zararı diğer hakları saklı kalmak üzere (yoksun kalınan kar ve kaçırılan fırsatlar 

dahil) Yüklenici’den tahsil ve tazmin eder. 

 Yüklenici, Şirket ve abonelerinin hakkında edindiği bilgi ve belgeleri işin yürütülmesi 

sırasında veya sonrasında, kendisi ve üçüncü şahıslar lehine veya aleyhine kullanamaz. 

MADDE 32- FERAGAT 

 Şirketin bu sözleşmeden doğan herhangi bir hakkı kullanmamış olması, o haktan 

feragat ettiği anlamına gelmez.  

 Şirketin, sözleşmede yer alan herhangi bir koşuldan ve şarttan herhangi birinin yerine 

getirilmesinde müsamaha göstermesi veya hoşgörülü davranması söz konusu koşuldan, 

şarttan, haktan veya imtiyazdan feragat veya ibra olarak düşünülmeyecek ve Şirketin 

tamamen geçerliliğini koruyacak olan haklarını ve hal çarelerini etkilemeyecek veya bunlara 

halel getirmeyecek ve herhangi bir ihlalden feragat edilmesi daha sonra veya devamlı olarak 

ihlalden feragat edileceği anlamına gelmeyecektir. 

MADDE 33- DEVAM EDEN MADDELER 

 Sözleşme’nin 31.ve 35. maddeleri, sözleşme süresinin bitmesi veya taraflarca 

feshedilmesi durumunda dahi geçerliliğini sürdürür. 

MADDE 34- BÖLÜNEBİLİRLİK 

 İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yürürlükteki yasa, düzenleme, mevzuat ile 

uyumlu olmaması veya buna karşı olması durumunda veya bu sözleşmenin herhangi bir 

hükmü yetkili bir mahkeme veya hakem kurulu tarafından herhangi bir taraf için geçersiz 

sayılırsa, bu durum Sözleşmenin diğer hükümlerini etkilemez. Mevzu bahis hüküm bu 

Sözleşmeden ayrı addedilir ve kalan hükümler geçerli ve yürürlükte sayılır. Taraflar, iyi 
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niyetle eskisinin yerini alacak yeni hükmü ve buna bağlı kayıt ve şartları görüşürler.

 İşbu Sözleşme, taraflar arasındaki Sözleşmenin konusuna ve koşullarına tabi olan 

bütün sözleşmeyi kapsar ve işbu Sözleşmenin konusuna ilişkin taraflar arasında daha önce 

kararlaştırılmış bütün yazılı ve sözlü anlaşmaları sonlandırır ve bunların yerine geçer. 

 Bu Sözleşmede yapılan tüm değişiklikler ve ona yapılan tüm eklemeler yazılı 

yapılacak ve tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalanacaktır. 

MADDE 35- GÜVENLİK VE GİZLİLİK POLİTİKASI 

 Bir tarafın diğer taraftan bu Sözleşme uyarınca aldığı her bilgi Gizliliğe tabidir (‘Gizli 

Bilgi’). 

 Gizli bilgi her türlü belge, bir tarafın diğer taraftan aldığı iş ve/veya kişisel şartları 

veya koşulları kapsayan sözlü bilgi, veri ve diğer bilgiyi veya bir tarafın eriştiği veya bu 

Sözleşme uyarınca, kopyaları da dahil olmak üzere öğrendiği bilgiyi kapsar. 

 Taraflar diğer taraftan gelen her türlü gizli bilgiyi saklamayı ve bu bilgiyi yalnızca 

Sözleşme ile bağlantılı olarak kullanmayı kabul ederler. 

 Taraflar, patent, kullanım hakkı veya başka şekilde korunsun ya da korunmasın, diğer 

taraftan alınan her türlü Gizli Bilginin, bilginin, belgenin, raporların ve veri tabanının 

yalnızca bu Sözleşmeye uygun olarak kullanılacağını, başka amaçla kullanılmayacağını, 

diğer tarafın yetkili bir temsilcisinin yazılı onayı alınmadan üçüncü şahıslarla 

paylaşılmayacağını garanti eder. 

 İşbu Sözleşmenin sona ermesi üzerine, her iki taraf da diğerinden alınmış Gizli 

Bilgiye ilişkin depolanmış her türlü elektronik, görsel ve diğer kaydı derhal yok etmekle 

yükümlüdür ve bu tür bilginin fiziki depolarının tüm kopyalarını diğer tarafa iade edecektir. 

 Gizli bilgiye ilişkin bu bölümde öne sürülen hükümler işbu Sözleşmenin sona 

ermesinden sonra (10) on yıl süresinde geçerliliğini korur. 

 Yüklenici, burada yapılan işe ilişkin tüm bilgi ve belgelerin gizli tutulmasını ve 

muhafaza edilmesini temin etmekle yükümlüdür. Yüklenici bilgi ve belgelerin üçüncü 

şahıslara açıklanmayacağını yasal (ancak adli makamların talebi halinde ve taleple sınırlı 

kalmak kaydıyla) gereklilik olmadıkça veya Şirket’in yazılı onayı olmadan 

kullanılmayacağını taahhüt eder.  

 Yüklenici, Şirket’in üretilmiş veya Yüklenici’ye gönderilmiş belgelerin, faturaların 

veya yazılı bildirim veya bilgisayar yazılımlarının kopyasını saklamayacağını, bunların 

orijinallerini veya kopyalarını üçüncü şahıslara vermeyeceğini ve her türlü bilgi, sertifika ve 

diğer belgelerin gizli tutulacağını taahhüt eder. 

Bilgi, belge ve verilerin üçüncü şahıs veya kuruluşlar ile paylaşıldığının tespit edilmesi 

halinde, ŞİRKET’in uğrayacağı doğrudan ve dolaylı her türlü zarar YÜKLENİCİ tarafından 

karşılanır ve ŞİRKET diğer akdi ve hukuki haklarının yanı sıra Sözleşme’den doğan fesih 

hakkını kullanabilir. 

 Yüklenici, Şirketin Bilgi Güvenliği Yönetmeliğine uymakla yükümlüdür.  Bu bağlam 

ile ŞİRKET, YÜKLENİCİ denetimini, ISO 27001 Bilgi Güvenliği standardına uygun olarak, 

uygun gördüğü herhangi bir zamanda, istediği yöntem ve kaynak ile gerçekleştirebilir. 

YÜKLENİCİ, ŞİRKET’in bu doğrultuda talep edeceği bilgileri ivedilikle sağlamak, yerinde 

denetim gerektiğinde de ŞİRKET’e eşlik edecek bir sorumlu görevlendirmekle yükümlüdür. 
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Denetimler sonrasında ŞİRKET tarafından tespit edilecek herhangi bir eksiklik olması 

halinde söz konusu eksikliği düzeltmek, tamamlamak ve ŞİRKET’e raporlamak 

YÜKLENİCİ sorumluluğundadır. 

MADDE 36- ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ  

 Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın 

çözümünde Sakarya Mahkeme ve icra daireleri yetkilidir. 

MADDE 37- YÜRÜRLÜK   

 Bu Sözleşme; sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 37 

(otuzyedi) maddeden ibaret olan bu Sözleşme, Şirket ve Yüklenici tarafından tam olarak 

okunup anlaşıldıktan sonra, ................................... tarihinde 1 nüsha olarak imza altına 

alınmış, aslı Şirkette ve bir sureti Yüklenici’de alıkonulmuştur. 

 

ŞİRKET                                                                           YÜKLENİCİ 


